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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és la realitzacié d’actuacions de reparacio de la fagana nord-
est de l'edifici del carrer del Mar 8-22, per a garantir el correcte estat de conservacio i
manteniment. Es la facana corresponent als accessos a I'edifici.

L’edifici esta situat al barri de La Mina, al terme municipal de Sant Adria de Besos,
Barcelonés (Barcelona). L’actuacié es dura a terme en tot I'edifici que compren les escales
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. El namero de referencia cadastral de tot el bloc és el
4856501DF3845F.

1.2.PROMOTOR

El promotor es el Consorci del Barri de la Mina.

1.3. AUTORS DEL PROJECTE

El projecte arquitectonic ha estat desenvolupat per l'arquitecte EMILI HORMIAS LAPERAL,
amb DNI 44176996E, amb domicili a 'Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L'Hospitalet del
Llobregat, Barcelona.

L'equip que ha col-laborat en la redaccio d'aquest projecte:

- Roger Riera — Arquitecte

- Elisa Ciria - Graduada en estudis d’arquitectura
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1.4.DESCRIPCIO DE L'EDIFICI

1.4.1.SITUACIO

El bloc del ¢/ Mar 8-22 és un bloc aillat d’habitatges situat al Sud del terme municipal de
Sant Adria de Besos, concretament al barri de La Mina.

L'accés a la facana principal de I'immoble es realitza a través del ¢/ del Mar. Al nord-oest del
bloc hi trobem el ¢/ de Ponent que connecta amb la Rambla de la Mina, que es troba al nord-
est paral-lela al c/ del Mar.

A l'edifici del ¢/ del Mar 8-22, s'hi pot accedir a peu, per qualsevol de les vies esmentades
anteriorment. En el cas d'utilitzar vehicle,s'accedira pel mateix c/ del Mar.

1. c/ del Mar 4. c/ del Mar.

2. ¢/ de Ponent
3. Rambla de la Mina

Figura 1. Font: Institut Cartografic i Geologic de Catalunya
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1.4.2.DADES URBANISTIQUES

El bloc del ¢/ del Mar 8-22 va ser construit I'any 1972, amb una superficie construida d’'uns
17.038 m2 i una superficie de sol de 1.217 m2. El bloc consta de 8 escales de 2 habitatges
per planta cadascuna i 14 plantes (PB+Entresol+XIl), segons consta a cadastre. En planta
baixa hi trobem Us comercial i els accessos a les diferents escales compartits un accés per
cada 2 escales. En la planta entresol s’'ubiquen les oficines del Consorci del barri de la Mina
i del Pla de Besos.
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Figura 2.Planol de cadastre. Font: www.catastro.meh.es

Segons el Planejament general és el Pla general d'ordenacié, amb expedient de Modificacié
del Pla general metropolita al sector del front litoral i el marge dret del riu
Bes0s1999/003017aprovat el 05/12/2000.

Classificacio del sol: Sol urba (18)
Qualificacié: Ordenacié en volumetria especifica

Expedient planejament derivat: 1999/003017
Font: http://geoportalplanejament.amb.cat/ i http://ptop.gencat.cat/
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1.4.3. SERVEIS EXISTENTS

Actualment, la totalitat del municipi de Sant Adria de Bes0s disposa de tots els serveis i
connexions de caracter obligatori. Disposa dels serveis propis de I'espai public del municipi,
com l'enllumenat public, la xarxa de clavegueram, semafors, i zones verdes. L'espai public
proper també disposa de mobiliari urba tal com arbres, quioscs, cabines de teléfon i busties.

L'edifici també compta amb els serveis propis de I'Us privat: electricitat, aigua, gas, teléfon i
fibra optica.

Figura 3. Planol Institut Cartografic de Catalunya
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1.4.4. DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

L’edifici del c/ del Mar 8-22 és un bloc aillat longitudinal, de planta rectangular i volumetria
compacta. Tot el bloc, té una llargada de 115,75 m i una algada 42,60 m d’alcada sobre
rasant. Els extrems del bloc estan formats per una mitgera opaca sense obertures, de 9,95
m d’amplada. L'edifici es divideix en planta baixa, un entresol i 12 plantes pis, amb dos
habitatges per planta.

La fagcana objecte de l'actuacid esta orientada a nord-est i te integrats els nuclis de
comunicacio vertical, 8 escales amb 2 habitatges per repla cadascuna. Alhora, hi ha 4
vestibuls d’entrada que donen accés a dues escales cadascun. Comparteixen vestibul el
namero 810, el 12iel 14, el 16i el 18ifinalment el 20 i el 22.

El nucli de comunicacié vertical és un ascensor amb parada en els replans entremig de dues
plantes, fet que obliga a pujar o baixar un tram d'escala per accedir al repla d'accés a
I'habitatge. Aquesta solucié fa que els edificis no compleixin amb els requisits minims
d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. En els replans intermitjos d’escala,
que corresponen a la sortida de l'ascensor entre les plantes 4-5 i 10-11, I'edifici disposa
d'una passera paral-lela a la facana separada 1,90m d’'aquesta, que comunica en horitzontal
els nuclis verticals de les escales que comparteixen vestibul.

L'estructura de I'edifici és de formigé armat amb portics perpendiculars a faganes principals i
sostres unidireccionals de formig6 armat.
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Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tlf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de fagana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

Figura 5. Fotografies exteriors de I'edifici de c/ del Mar 8-22
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1.5.ESTAT DE CONSERVACIO DE L'EDIFICI

L'edifici presenta problemes generalitzats de corrosi6 en l'estructura vista del mateix,
especialment en els murs de formigd que delimiten els nuclis de comunicacié. Tot i que no
es greu des del punt de vista de la estabilitat de I'estructura, si que representa un problema
greu de durabilitat. El risc de despreniment s’ha resolt provisionalment amb unes malles de
proteccid en fagana.

En endavant es descriu els diferents danys i desperfectes que presenta I'edifici. Aquests
s’han grafiat en els planols annexos al projecte i s’ha avaluat la seva gravetat per definir el
temps d’actuacio de reparacié apropiat a cada cas.

Caixes d’escala- Corrosié armadures i despreniments fragments de formigé

Les caixes d'escala presenten problemes importants de corrosi6 de les armadures,
especialment en els extrems del mur. Aquesta problematica va acompanyada del
despreniment de fragments de formigé en nombrosos punts de la estructura, deixant les
armadures a la vista, i accelerant encara més el procés de corrosio (veure annex planols).

\

Figura 6. Despreniments a les caixes d’escales
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Caixes d’escales- Esquerdes generalitzades a la base de I'extrem dels murs de formigo.

La trobada del mur de formigé amb la vorera presenta esquerdes generalitzades en els seus
extrems per corrosié de l'armadura. En aquest cas, el problema de corrosio ja s’havia
reparat previament en el passat i s’havia protegit amb un revestiment continu tipus Cotegran
(veure annex planols).

Figura 6. Fissures i esquerdes a les caixes d’escales
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Caixes d’escales — Esquerdes i degradacio al full de maé

La preséncia d’elements de materials 0 composicions diverses, fa que cadascun tingui uns
moviments diferents que poden provocar fissures en el punt de contacte dels dos elements.
En els punts de trobada entre el full de fabrica de mao exterior i I'estructura de formigd, es
poden produir restriccions de moviment entre materials que deriven en esquerdes.

Les restriccions de moviment entre materials, en algun punt concret ha provocat la pérdua
molt local de petits fragments de maons. (veure annex planols)

Figura 7. Despreniments i fissures als fulls de maons

Caixes d’escales — Formigd armat passivat.

Les passarel-les que connecten les caixes d’escala també presenten problemes de corrosio,
especialment a la part corresponent al goter6 (inexistent) de la llosa de formigd. Per evitar el
risc de despreniment durant la dltima setmana del mes de maig de 2019 es va fer una
actuacio d'urgencia per treure tots els fragments de formigd que presentaven risc de
despreniment i es van passivar les armadures que quedaren a la vista, a I'espera de la seva
reparacio definitiva. (veure annex planols)

Figura 8. Formigd armat passivat
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Facana nord-est — Acabat en mal estat

L’'acabat amb pintura presenta perdues de material de forma local. Molt puntualment, i
especialment en la part alta dels nuclis d’escala també presenta bombaments I'arrebossat.

EEERERREE

v N\

Figura 9. Acabat pintat amb pérdues de material locals.

Facana nord-est — Plaques de formigo artificial prefabricat

Les plaques de formig6 artificial prefabricat que rematen la fagana entre planta baixa i planta
entresol presenten pérdua de rejuntat entre peces.

4t

Figura 10. Plagques de formigé artificial prefabricat
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Facana nord-est — Fissures en els panys de fagana

La configuraci6é de la facana nord-est, esta formada per la estructura porticada en facana, i
'espai que deixa tancat per un full de fabrica de mad on s'inserten les finestres amb les
seves caixes de persiana. Tots aquests materials tenen un acabat continu arrebossat i
pintat. La heterogeneitat constructiva i els moviments higrotérmics entre diferents materials
fan que en alguns punts trobem petites fissures i en algun cas algun petit despreniment de
material. (veure annex planols)

Figura 11. Fissures a la fagana nord-est

Caixa d’escala - Falta de segellat a les juntes

El segellat entre els murs de formigd de les caixes d’escala i la fagana principal de I'edifici
presenten degradaci6é del material de segellat i en molts punts hi ha pérdua de material.

L = v,

Figura 12. Falta de segellat a les juntes
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Facana nord-est — Esquerdes a la junta entre blocs

Les juntes verticals de dilatacio de I'estructura que divideixen I'edifici en diferents unitats
constructives també presenten esquerdes puntuals amb despreniment de material per la
falta en alguns casos de material elastic de segellat. (veure annex planols)

Figura 13. Juntes estructurals verticals de I'edifici
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1.6.TREBALLS A REALITZAR

El projecte consisteix en la reparacio de tots aquells elements de formigo armat de la fagana
nord-est que presenten corrosio i despreniments, amb l'objectiu de garantir la durabilitat de
I'estructura i la seguretat a la via publica. La major part de les reparacions es concentren en
els nuclis d’escala, i en les passeres de connexio entre escales. També hi ha actuacions
puntuals en els paraments de fagana principal de I'edifici.

La descripcié detallada de cada treball, aixi com els materials a utilitzar, figuren a l'apartat
d'amidaments, que caldra consultar obligatoriament abans d'efectuar els treballs.

FACANA NORD-EST

TREBALLS PREVIS
Revisio superficies

- Reuvisio de la part frontal de la caixa d’escales mitjancant martell de goma, suprimint
aquells elements de formigé amb risc de despreniment. Inclou la recollida i el trasllat
a l'abocador.

Neteja de les superficies verticals

- Neteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules
o fragments de revestiment mal adherits, previa proteccié de les instal-lacions vistes
en fagana, com cables o conductes. Per I'armadura d'acer, es netejara mitjancant
raspall metal-lic de pues, grau sT 3 segons norma SIS 05 59 00.

FACANES
Reparacié formigo estructural
Reparacio de formigo armat:

a) Repicat del formigd, descobert de les armadures oxidades, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitjans manuals.

b) Passivat de les armadures amb imprimaci6é anticorrosiva i pont d'unié amb morter a
base de ciment, d'un component, millorat amb resina sintética i fum de silice que s'utilitza
com a capa d'adheréencia i com proteccié de les armadures enfront de la corrosio.
Compleix amb els requeriments de la UNE-EN 1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.

¢) Restitucié de la part afectada amb morter de reparacié estructural multiis de ciment
d'un component, sulforresistent, tixotropic o fluid, de baixa retraccié, reforcat amb fibres,
que compleix amb els requeriments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i carrega
manual de runa sobre contenidor.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 17
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Reparaci6 esquerdes
a) Repicat de 20 cm a costat i costat de I'esquerda fins arribar a la base

b) Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3
mm de gruix, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament
exterior vertical de formigo; previa aplicacio d'imprimacid, a base de resines acriliques en
dispersié aquosa, amb molt baix contingut de substancies organiques volatils (VOC), per
a regularitzar la porositat i millorar I'adheréncia al suport. Fins i tot ribets de PVC, per a
formacio de juntes i malla de fibra de vidre antialcalis en els canvis de material i en els
fronts de forjat, per evitar fissures.

Reparacié maons
Substitucidé puntual de peca deteriorada, amb nova peca ceramica agafada amb morter de

ciment de baixa retraccio. Inclou carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
transport a diposit controlat. També inclou la neteja i adequacio de la zona afectada.

Armadures de reforg pilars caixa d'escales
Reforg dels pilars de la caixa d'escala mitjancant la col-locacié de rodons d'acer inoxidable,

alli on la corrosi6 de les armadures estigui molt avangada, per garantir la continuitat de
'armat en la estructura reparada.

PINTURES

Subministrament i aplicacié pintura acabat facana

Subministrament i aplicaci6 de dues mans de pintura de proteccid enfront de la
carbonatacio, monocomponent, a base de resines acriliques en dispersid aquosa, que

produeix una superficie d'acabat mat, color a elegir per la D.F. i que compleix amb ['apartat
de la norma EN 1504-2.

Subministrament i aplicacié 2 mans pintura acrilica exteriors

Subministrament i aplicacié de dues mans de pintura acrilica per a exteriors; equivalent al
color actual, a decidir per la D.F.
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JUNTES

Segellat junta entre la caixa d'escalai I'edifici

Segellat de la junta entre la caixa d'escala i I'edifici, amb un fons de junta perfil de espuma
de polietileé i segellat posterior amb un perfil elastoméric d'anima circular de 250 mm

d'amplaria, col-locat a l'interior:

a) Retirada de l'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Col-locacié d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietire.

¢) Segellat amb perfil elastomeric d'anima circular de 250 mm d'amplaria

Reblert de junts entre plagues de formigo artificial (franja planta primera)

Reblert dels junts entre plaques de formigé artificial en planta primera, amb morter de ciment
sense retraccio.

a) Retirada de l'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Aplicacié de morter sense retracci6 en la junta.

L’arquitecte:

Emili Hormias
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2. NORMATIVA TECNICA GENERAL APLICABLE ALS
PROJECTES D'EDIFICACIO D'ACORD AL CTE

Aspectes generals

Ley de Ordenacidn de la Edificacién, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacid: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I’lany 2003. art.
105 la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en
matéria d’accessibilitat i no discriminacio a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccidon de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de I'edifici
Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
I'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (0. 09/03/1971)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat
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Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacion y acceso
universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

'TE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
"TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
'TE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

:D 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencio i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenancga Municipal de proteccio en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccio enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
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CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Limitaci6 de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Téermiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

istemes estructurals

_TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resistéencia al foc de 'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccidn Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacio com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificacid es pot fer servir indistintament aquesta Instruccid i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

istemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I’edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, Sl 1i Sl 2, Annex F
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CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula I’'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencidn. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacion de prescripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periddicas
0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccié d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacién de ascensores con maquinas en foso

Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacié de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors

031/06/99 (DOGC: 11/06/99), correccié d’errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0.9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87i7/2/90)

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a us de persones amb mobilitat reduida.
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Instruccié 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencié, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacid de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula 'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals
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Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié6 DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressid. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucidon y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instruccidn Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensidon, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correccio d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexi6 d’instal-lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensio

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resoluci6 ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges

Instrucci6 9/2004, de 10 de maig, Direccié General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripcid de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensio ja existents, sotmeses al
régim d’inspeccié periodica.

Instruccié 10/2005, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripcié de les instal-lacions
d’energia eléctrica de baixa extensio ja existents, sotmeses al regim d’inspeccié periodica

Instruccié 3/2010, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzaci6 DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de ptblica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacié

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciéon
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalaciéon de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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‘ Certificaci6 energética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

‘ Control de qualitat

Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcci6 d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix ’EHE-08.
RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos

0 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccién para la recepcion de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correccio d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacio

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refés de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié de residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
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0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacié: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003.
art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Real Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié al.B.O.E. n° 256, 25 d'octubre de 1997

MEMORIA

3.1.INTRODUCCIO

S'elabora el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT, degut a que en el projecte
d'obres redactat i del que aquest document forma part, no se’n dona cap dels suposats
previstos en l'apartat 1 del article 4 del Reial Decret 1627/1997, del 24 de octubre, del
Ministeri de Presidencia, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccio..

3.1.1.0Objecte

L'estudi basic té per objecte precisar les normes de seguretat i salut aplicables en I'obra,
conforme especifica I'apartat 2 de l'article 6 del citat Reial Decret, de tal manera que
I'empresa constructora pugui dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencio
de riscos professionals.

Igualment s’especifica que a tal efecte deu contemplar:

e la identificaci6 dels riscs laborals que puguin ser extrets, indicant les mesures
tecniques necessaries;

o relacié dels riscs laborals que no es puguin eliminar conforme a alld indicat
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técnigques que
tendeixen a controlar i reduir riscs valorant la seva eficacia, en especial quan es
prolonguin mesures alternatives (en el seu cas, es tindra en compte qualsevol altre
tipus d’activitat que es porti a cap en la mateixa i contindra mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats del Annex Il del Reial
Decret);

e previsions i informacions utils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i salut, dels previsibles treballs posteriors.

3.1.2.Dades de I'obra
Dades generals
Tipus de obra:

L’obra consisteix en la reparacié de la fagana nordest d’'un edifici plurifamiliar de vivendes.
Treballs a realitzar amb tecniques de treballs verticals.

Emplacament:

El carrer del Mar és una de les principals vies de comunicaci6é del barri de la Mina, a Sant
Adria de Besos (Barcelona).
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Superficie construida:

En la rehabilitacié s’actda en la fagcana nordest en la zona de les caixes d'escala, amb una
superficie d’actuacié de 1.200 m®. No es produeix un augment de la superficie construida.

Promotor:

El promotor és el Consorci del barri de la Mina, Sant Adria de Besos (Barcelona).
Arquitectes autors del projecte d’execucio:

Emili Hormias Laperal

Técnic redactor del Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Emili Hormias Laperal

Dades técniques de I'emplagcament

Topografia: L’edifici esta integrat en el barri de La Mina a la ciutat de Sant Adria de Besos.
Es un edifici amb tipologia de bloc aillat longitudinal, format per 5 escales.

Caracteristiques del terreny: resistencia, cohesio nivell freatic:

L'edifici a rehabilitar ocupa la totalitat del solar, durant els traballs de rehabilitacié no hi haura
augment d'ocupacié del solar ni augment de carrgues que puguin incidir sobre la
fonamentacio.

Durant el redactat d’aquest estudi no ses disposa d’'un estudi geotécnic. Les caracteristiques
del terreny no afecten en els treballs a realitzar.

Condicions fisiques i d’us dels edificis de I'entorn:
Els edificis de I'entorn estan dedicats fonamentalment a habitatge.
Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com enterrades:

El solar disposa de clavegueram, enllumenat public, subministre eléctric, de gas i d’aigua
potable.

Ubicaci6 dels vials (amplada, numero, densitat de circulacid) i amplada de la calgada.
A l'edifici objecte de I'estudi s’hi pot accedir per la seva fagana principal orientada a nordest,
a través del carrer del Mar. Aquest carrer es converteix en carrer Venus entre carrer Ponent i
carrer Cristobal de Moura i en carrer d’Anne frank entre l'avinguda de Manuel Fernandez
Mérquez i l'avinguda Eduard Maristany connectant amb dues de les vies principals que
limiten el barri: el carrer Cristébal de Moura i I'avinguda Eduard Maristany. En la facana
posterior orientada a sudoest, s’hi pot accedir per un altre tram del carrer que també
s'anomena del Mar i que connecta amb els carrers d’'Orient i d’'Occident que alhora
connecten amb l'avinguda de Sant Ramén de Penyafort. L'accés a la fagana nord-est amb
dos carrers amb un sol sentit en direccio nordoest. La seccio de la calgada disposa de dos
carrils de circulaci6 amb una linea d’aparcament en cada costat. L'amplada total de la
calcada és de 10 m.
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3.1.3. Justificacio de I'estudi basic de seguetat i salut

El pressupost d’Execucié Material de I'obra puja a la quantitat de:

P.E.M. = 64.005,49€
El pla¢ d’execucio de les obres previst és de:

2 mesos

El nombre maximo de treballadors que intervenen simultaniament en I'obra és de:

3 treballadors

No es tracta d’obres de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

Com s’observa, no es dona cap de las circumstancies o supostos previstos en l‘apartat 1 de
I'article 4 del R.D. 1627/1997, pel que es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGUETAT
| SALUT.

3.1.4.Treballs temporals en altura

L’execuci6 dels traballs a realitzar, objecte d’aquest Estudi Basic, fa necessaria la ultilitzacio
dels equips per a la realitzacio de treballs temporals en altura.

Per a I'eleccio de I'equip s’ha tingut en compte entre d’altres:

Naturalesa dels treballs que es van a desenvolupar, la maquinaria a utilitzar, els
materials a aplicar, els equips auxiliars necessaris, ...

Tipologia de les estructures o edificis. Possibilitat de la modificacié dels
emplacaments

Altura a la que es realitzaran els trebals.
Frequencia de circulacio.

Métode d’evaquacié en cas de perill imminent.
Durada dels treballs.

Riscs a tercers.

Dificultats previsibles

Incidencia de les condicions meteorologiques.

En base a aix0 es determina que els treballs es realitzen mitjancant técniques d’acceés i
posicionament mitjancant cordes.

L'execucié segura dels treballs mitjancant aquestes tecniques ha de contemplar com a
minim el seglents aspectes:

Planificacié, execuci6 i control

Realitzacié dels treballs per técnics especializats (técnics verticals) formats i
entrenats.

Seleccié, mantenimient i ultilitzacié correcta dels equips apropiats.
Consideraci6 dels procedimients d’emergencia.

Delimitacié de les zones de treball per evitar danys a tercers.
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e El sistema constara como a minim de dues cordes amb subjeccié independent, una
com a mitja d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i I'altra com a mitja
d’emergencia (corda de seguretat).

e Es facilitara als treballadors uns arnesos adequats, que hauran d’utilizar i connectar a
la corda de seguretat.

e La corda de treball estara equipada amb un mecanisme segur d’ascens i de descens
i disposara d‘'un sistema de bloqueig automatic amb la finalitat d'impedir la caiguda
en cas de que l'usuari perdi el control del seu movimient. La corda de seguretat
estara equipada amb un dispositiu mobil contra caigudes que segueixi els
desplacaments dels treballadors.

e Les eines i altres accessoris que han dutilizar el treballadors hauran d’estar
subjectes a I'arnés o al seient del treallador o subjectes per altres mitjans adequats.

o El treball s’haura de planificar i supervisar correctament, de manaera que en cas
d’emergencia es pugui socérrer automaticament al treballador.

e D’acord amb les disposicions de l'article 6, s'impartira als treballadors afectats una
formacio adequada i epecifica per a les operacions previstes destinada, en particular,
a

Les tecniques per a la progressié mitjancant cordes i sobre estructures.
Els sistemes de subjeccid.

Els sistemes anticaigudes.

AP w DN PRE

Les normes sobre la cura, manteniment i verificaciéo de I'equip de treball i de
seguretat.

Les técniques de salvament de persones accidentades en suspensio.

Les mesures de seguretat enfront a condicions meteorologiques que puguin
afectar a la seguetat.

7. Les tecniques segures de manipulacié de carregues en altura.

3.2.NORMES DE SEGURETAT | SALUT APLICABLES A L’OBRA

La normativa de seguretat i salut aplicable a les obras de construccié objecte del present
estudi es la seguent:

Directiva Comunitaria 1992/57/CEE de 24/06/1992 (D.O. 26/08/92). Disposicions minimes
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construccio temporals o mobils.

Directiva Comunitaria 2001/45/CEE de 27/06/2001. Punts 4.1.3 y 4.4 de I'Annex: "4.
Disposicions relatives a la ultilitzacié dels equips de treball per a la realitzacié de treballs
temporals en altura”, que s’inclou a I’Annex Il de la Directiva 89/655/CEE.

Ordenanca Laboral de la Construccio del 28 d’agost de 1970 en el seu capitol XVI excepte
seccions primera i segona, art.1r a 4t, 183é a 291é i Annexos | i Il (BOE:05/09/70, 09/09/70)
i correccio d'errates (BOE: 17/10/70). Ordenanca del treball per a les industries de la
construccid, vidre i ceramica.

Llei 31/1995 de 8/11/1995 (BOE n° 269 de 10/11/95). Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals.
Llei 54/2003, de 12/12/2003, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscs laborals.
R.D. 1494/1986 de 26/05/86 (BOE: 21/7/86). Reglament de Seguretat de les Maquines.
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R.D. 1316/1989 de 27/10/89 (BOE: 02/11/89). Proteccio als treballadors i als riscos derivats
de I'exposicio al soroll durant el treball.

R.D. 39/1997 de 17/1/97 (BOE 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevencio.

R.D. 485/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions Minimes en matéria de
Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 486/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/4/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
els llocs de treball. En el capitol 1 exclou les obres en construcccio pero el RD 1627/1997 la
corregeix en tant que a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca de
seguretat i higiene en el treball (0. 09/03/1971).

R.D. 487/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut
relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular
dorslumbars, pels treballadors.

R.D. 488/1997 de 14/04/97 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualitzacio.

R.D. 664/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Protecci6 dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicid a agents biologics durant el treball.

R.D. 665/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Proteccid dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

R.D. 773/1997 de 30/05/1997 (BOE: 12/06/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de protecci6 individual.

R.D. 1215/1997 de 18/07/97 (BOE: 07/08/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut per
a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de Treball. Transposicié de la Directiva 89/655 /
CEE sobre utilitzacié dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca
de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).

RD. 1627/1997 de 24/10/97 (BOE: 25/10/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
les obres de construccié. Transposicié de la Directiva 92/57 / CEE. Deroga el RD 555/86
sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres
publiques.

RD. 1407/1992 de 20/10/92 (BOE: 28/05/96). Llistat i Normes adoptades en l'ambit de la
directiva 89/686 / CEE "EPI".

RD. 5/2000 de 04/08/200 (BOE: 189 de 08/08/00). Aprovaci6 del text refos de la llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social.

RD. 842/2002 (BOE: 18/09/2002). Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i Instruccions
Teécniques Complementaries.

RD. 171/2004 de 30/01/2004. Desenvolupa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio
de riscos laborals, en materia de coordinacié d'activitats empresarials.

RD. 2171/2004 de 12/11/2004 (BOE: 274/2004 de 1'13/11). Modifica el Reial Decret
1215/18997, de 18 de juliol, pel qual s'estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals
en alcada.

O. de 31/01/1940 (BOE: 03/02/40). Bastides: Cap. VIl art.66° a 74°, reglament general sobre
Seguretat i higiene.
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O. de 20/05/1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la
industria de la Construccié. Modificacions: O. de 10/12/1953 (BOE: 22/12/53) i O. de
23/09/1966 (BOE: 01/10/66). Derogacio dels articles de I'100 al 105 per O. de 20/01/1956.

O. de 09/03/1971 (BOE: 16-17 / 03/71). Ordenanca General de seguretat i higiene en el
treball. Correccio d'errades (BOE: 06/04/71). Modificacié (BOE: 02/11/89). Derogats alguns
capitols per: Llei 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997, R.D. 665/1997,
R.D. 773/1997 i R.D. 1215/1997.

O. de 23/05/1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. Modifica
I'O. de 7 de marg de 1981 (BOE: 14/03/81).

O. de 31/10/1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc
d'amiant.

O. de 20/09/1986 (BOE: 13/10/97) i la Correccioé d'errades (BOE: 17/10/70). Ordre per la
qual s'estableix el model de Llibre d'Incidencies corresponent a les obres en que sigui
obligatori un estudi de seguretat en el treball.

0. de 07/01/1987 (BOE: 15/01/1987). Normes complementaries del reglament sobre
seguretat dels treballs amb risc d'amiant.

O. de 31/08/1987 (BOE: 18/09/87). Senyalitzaci6, abalisament, neteja i acabament d'obres
fixes en vies fora de poblat.

O. de 16/12/1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificacié d'accidents de treball i
instruccions per al seu compliment i tramitacio.

O. de 12/01/1998 (DOG 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'incidencies en obres de
construccio.

0. de 28/06/1988 (BOE: 07/07/88). Instruccié tecnica complementaria MIE-AEM 2 del
Reglament d'aparells d'elevacié i manutencid referent a grues-torre desmuntables per a
obres. Modificacio per O. de 1990.04.16 (BOE: 24/04/90).

Resolucions aprovatories de Normes Techiques Reglamentaries per a diferents mitjans de
proteccio personal de treballadors:

* R. De 14/12/1974 (BOE: 30/12/74). N.R. MT-1: Cascos no metal-lics.
* R. De 28/07/1975 (BOE: 01/09/75). N.R. MT-2: Protectors auditius.

* R. De 28/07/1975 (BOE: 02/09/75). N.R. MT-3: Pantalles per sodadores. Modificat (BOE:
24/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 03/09/75). N.R. MT-4: Guants aillants d'electricitat. Modificat
(BOE: 25/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 04/09/75). N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscos mecanics.
Modificat (BOE: 27/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 05/09/75). N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres. Modificat
(BOE: 28/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 06/09/75). N.R. MT-7: Equips de proteccid personal de vies
respiratories. Normes comuns i adaptadors facials. Modificat (BOE: 29/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 08/09/75). N.R. MT-8: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: filtres macanics. Modificat (BOE: 30/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 09/09/75). N.R. MT-9: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: mascaretes autofiltrants. Modificat (BOE: 31/10/75) i (BOE: 01/11/75).

Estatut del Treballadors.
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3.3.MEMORIA DESCRIPTIVA

5.2.1. Previs

Previ a l'inici dels treballs en I'obra, a causa del pas continuat de personal, es condicionaran
i protegiran els accessos, senyalitzant convenientment els mateixos i protegint el contorn.

5.2.2. Instal-lacions provisionals
Instal-laci6 eléctrica provisional.

L'empresa contractista ha d'instal-lar un quadre eléctric amb els seus respectius dispositius
de proteccio, connectat a la instal-lacié eléctrica de I'edifici.

5.2.3. Riscos i mesures preventives dels treballs.
TREBALLS VERTICALS

RISCOS GENERICS MES FREQUENTS
CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

El principal risc que pot donar-se en la realitzacié de treballs mitjangant I'is de técniques
verticals és el risc de caigudes en alcada

Causes:
e Trencament de cordes per:
o Usinadequat de cordes
0 Manteniment inadequat de cordes
o Us de productes corrosius sense proteccié de corda
o]

Us d'eines mecaniques / manuals tallants o punxants sense proteccio de
corda

0 Treballs de soldadura sense proteccio de corda
o Condicions climatiques adverses
e Fallada en els elements de connexi6 o en algun altre element de la cadena
e Muntatge inadequat de la capcalera
¢ Inobservanca dels procediments de seguretat especifics en els treballs verticals

¢ Inobservanca dels procediments de seguretat en I'Gs d'escales de ma i en I'is /
muntatge de bastides tubulars

e Manca d'utilitzacié dels EPI

e Manca de formacio i informacio als treballadors

CAIGUDES D'OBJECTES DESPRESOS | MANIPULATS

Les caigudes d'objectes poden ser tant eines com materials i poden afectar tant als
treballadors com a tercers.
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Causes

Inobservanca dels procediments de seguretat en el muntatge d'esteses.

Manca d'utilitzacio dels EPI

Inobservanca dels procediments de seguretat en el transport i Us d'eines i material
Manca d'utilitzacié dels Equips Col-lectius de proteccid

Manca de formacio i informacio als treballadors

COPS | TALLS PER US D'EINES / MAQUINES

Aguest risc és un dels més frequents quan es treballa amb eines / maquines.

Causes:

Manca d'utilitzacio dels EPI

Inobservanca dels procediments de seguretat en el transport i Us d'eines / maquines.
Us inadequat d'eines / maquines.

Us d'eines / maquines obsoletes o en mal estat

Manca de formacio i informacio als treballadors

POSICIONS FORCADES
Causes:

Inobservanca dels procediments de treball, en concret de la programacio de pauses
periodiques per al descans dels treballadors.

Fer Us de seient (cadira de treball) que no compleix amb els requisits ergonomics
minims 0 no té els accessoris apropiats per a realitzar la tasca.

Manca de formacid i informacio als treballadors.

RISCOS ASSOCIATS A CONDICIONS CLIMATIQUES ADVERSES

Causes:

Inobservanca dels procediments de seguretat pel que fa a la suspensio dels treballs
en regims de fort vent o pluges, o de qualsevol altra circumstancia meteorologica que
posi en compromis la seguretat dels treballadors

Manca de formacid i informacio als treballadors

MESURES PREVENTIVES PER ALS RISCOS GENERICS MES FREQUENTS

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservacio i Us de I'Equip
Vertical Personal, consultant qualsevol dubte sobre la seva correcta utilitzacié. Aixi
mateix sol-licitara un de nou en cas de deteriorament o davant de qualsevol dubte
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raonable sobre el correcte funcionament o grau de seguretat d'algun dels seus
elements o de la seva totalitat

e Es obligatori I'ls de doble corda (treball i seguretat) en les esteses de treball.

e Es obligatoria la instal-lacié d'un minim de dos aparells de progressié o seguretat
sobre cordes, en tot moment.

e Quan es faci Us d'eines calorifugues, el treballador es suspendra de cables d'acer (5
mm diametre) o cadenes metal-liques, en els darrers 2 metres per sobre de
treballador.

e Tots els elements que componen I'Equip Vertical personal han d'estar sotmes a un
programa de verificacio, comprovacio i manteniment periodic.

La zona de capcalera comprén els nexes d'unié entre el lloc de treball i les cordes d'accés
vertical, tant de suspensio com de seguretat. Consisteix en ancorar les cordes a la zona
superior de treball, bé en un ancoratge constructiu segur tal com una caseta d'ascensor,
xemeneies, etc ... o bé en ancoratges instal-lats. La decisié de si un element constructiu és
segur, s'’ha de prendre basant-se en l'experiéncia, inspeccid i coneixement de la resistencia
dels materials. En cas de dubte es realitzaran proves de carrega a peu de terra garantint una
carrega tres vegades superior al pes que suportara en la seva utilitzacio. Els ancoratges
instal-lats es basen en técniques d’'ancoratge podent ser mecanics 0 quimics. La seva
instal-laci6 es basa en efectuar una perforacié en algun element constructiu apropiat i
introduir i fixar un passador metal-lic que permeti connectar mosquetons o cordes per la
seva banda exterior. L'eleccié d'un ancoratge mecanic o0 quimic esta determinada per la
naturalesa de I'element constructiu a que es va a fixar.

Un cop realitzada la instal-lacié de capcalera, que és la responsable de la subjeccié primaria
de l'estesa de treball, es procedeix a la instal-lacié de la zona vertical. Aquesta comprén la
instal-laci6 de les cordes de treball i seguretat que permeten accedir a el punt de treball i en
les quals es connectaran els elements de I'equip personal d'accés de treball i de seguretat.
El principal problema a solucionar és evitar qualsevol punt de fregament de les cordes amb
I'estructura, per aixd s'empren diferents técniques com fraccionaments, proteccions anti-
fregament, desviacions, pescants i elements de suspensio.

En les tasques de muntatge de la capcalera es tindran en compte les seglients normes:

e S'han d'instal-lar sistemes de proteccié col-lectiva: baranes, entaulats (buits
horitzontals) en totes aquelles zones en qué hi hagi la més minima possibilitat de
caiguda d'altura i no es trobin elements arquitectonics de l'edifici mateix que ja
compleixin aquesta funcio (baranes, escales, etc ).

e Només en les zones en qué es realitzen els treballs mitjancant técniques de treballs
verticals (que es realitzen mitjancant un equip de treball i EPI) no sera necessaria la
col-locacié de proteccions col-lectives, excepte en aquelles zones en qué puguin
situar operaris que no realitzen treballs suspesos de cordes

Baranes
e S'instal-laran en llocs on hi hagi possibilitat de caiguda a diferent nivell.

e L'alcada de les baranes sera de 90 cm. Com a minim, tindra una barra horitzontal
intermedia i una altra a nivell de terra (socol). L'amplada de les taules utilitzades sera
de 15cm.

e Les baranes han de resistir una carrega de 150 Kg. Per ml.
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La distancia entre suports sera no superior a 2,5 m. (Tipus sergent).

Posar especial atencié a la rigidesa del conjunt.

Passamans

Si per circumstancies diverses, (funcionalitat, impossibilitat técnica, durada limitada
de la feina, etc.) no s'instal-lessin baranes, es procediria a la instal-laci6 de
passamans realitzats amb corda, els quals permeten el correcte ancoratge de
seguretat dels operaris a través del terme d'ancoratge de l'arnés de seguretat.
Passamans ancorats a elements constructius de l'edifici o mitjancant ancoratges
encastats o quimics.

Entaulats

Realitzats amb taulons i planxes de fusta, han de quedar subjectes de manera que
no poden lliscar. Proteccié adequada per a proteccié de buits horitzontals petits.

Quan es faci Us d'escales manuals es respectaran les seglents normes:

No situar l'escala darrere d'una porta que previament no s'ha tancat. No podra ser
oberta accidentalment.

Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de I'escala.

Les superficies han de ser planes, horitzontals, resistents, estables i no lliscants.
L'absencia de qualsevol d'aquestes condicions poden provocar greus accidents.

Com a mesura excepcional es podra equilibrar una escala sobre un terra desnivellat
a base de prolongacions solides amb collar de fixaci6.

Les escales de ma simples es col-locaran, en la mesura del possible, formant un
angle aproximat de 75 graus amb la horizontal. Quan s’utilitzen per a accedir a llocs
elevats els seus travessers hauran de prolongar-se com a minim un metre per sobre
d’aquesta.

L'ascens i descens de 'escala s’ha de fer sempre de cara a la mateixa tenint lliures
les mans i utilitzant-les per a pujar o baixar els graons. Qualsevol objecte a
transportar s’ha de portar penjant al cos o a la cintura.

Les escales no s’han d'utilitzar per a altres finalitats d’aquelles per a les que han
sigut construides. Aixi, no s’han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc
s’han d'utilitzar en posicié horitzontal per a servir de ponts, passarel-les o
plataformes. Per altra banda, no s’han d’utilitzar per a servir de suports a una bastida
ni com a plataformes de treball.

e Pel que fa a l'eleccié i muntatge de bastides, s’ha de respectar en tot moment la
legislacioé vigent en la materia. En particular:

L’estructura de les bastides ha d’estar formada per tubs d’acer (pintats o galvanitzats)
o d’alumini, exents de qualsevol anomalia.

Les plataformes de treball han de ser de fusta tractada o d’alumini.

L’accés a les plataformes de treball s’ha de realitzar mitjancant escales en progressio
vertical, inclinades o des de les plantes de I'edifici mitjancant passarel-les.
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e Les escales han de tenir una amplada minima de 40 cm encara que es recomana
gue no sigui inferior a 50 cm. En el cas d'escales d'accés vertical, aguestes han
d’estar previstes de guardacossos.

e Les passarel-les han de tenir el terra unit i estaran instal-lades de manera que no
puguin bascular o lliscar. Per tant han de romandre solidaries a les estructures
portants.

e Sempre que estiguin situades a una altura de 2 m o més, hauran de disposar de
baranes de seguretat a ambdos costats (passamans a 900 mm, barra intermitja a
450 mm i socol de 150 mm d’alcada respecte a la superficie de la propia passarel-la).

e La resisténcia de la passarel-la sera la adient per a soportar el pes de les persones
que la utilitzin a més de tenir la superficie antilliscant.

e En qualsevol cas s’evitara la utilitzacio simultanea per part de dos o més treballadors
de les passarel-les o escales.

¢ Les bastides han de muntar-se sobre una superficie plana i compactada o en el seu
defecte sobre taules, taulons plans de repartiment o sobre soles i ha destar
clavetejat en la base de recolgcament de la bastida. No es pot permetre el
recolcament sobre maons, revoltons, etc

o Els amarratges de la bastida a la facana han de realitzar-se en elements que
ofereixin la suficient resisténcia. La disposici6 i el nombre d’amarratges han d’estar
definits en el planol de muntatge.

e Els treballadors han de rebre informaci6 i formacié especifica en els riscos inherents a
les seves tasques.

CAIGUDES D'OBJECTES DESPRESOS | MANIPULATS
e Us d'Equips de protecci6 individual, en concret el casc.

e Pel que fa a el transport d'eines i material, s'han d'observar les seglients normes
d'actuacio:
Les eines i materials més petits, es transportaran a la bossa de treball (petate) o en una

galleda, cistella o caixa. Per evitar caigudes accidentals d'aquests objectes s'ha de col-locar
el cub o farcell sota el punt d'instal-lacio.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos tenen
destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s‘han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o0 a la
cadira.

Els materials liquids com l'aigua, es transportaran mitjangcant recipients tancats. Quan es
tracti de pintures, es faran servir contenidors de pintura de parets altes, no omplint-ne més
d'un terc de l'altura dels mateixos. Quan es tracti de productes quimics potencialment
agressius, s'han de prendre mesures de proteccidé suplementaries tant per al treballador com
per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per sobre del treballador)

Quan s'utilitzin eines de tall, es substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.

En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.
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Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d'extensié no es pugui
desconnectar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per evitar que aixd passi,
es realitzara un nus simple amb dos cables (sense prémer-lo) de tal manera que el punt de
connexié no pateixi cap tensio.

¢ Informacio i formacio de riscos especifics de les tasques a realitzar.

COPS | TALLS PER US D'EINES / MAQUINES

e En quant a I'Gs d'eines / maquines hem de tenir en compte les seguents mesures
preventives:

Selecci6 de I'eina / maquina correcta per al treball a realitzar.

Manteniment de les eines / maquines en bon estat.

Us correcte de les eines / maquines.

Evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.

Guardar les eines / maquines en lloc segur.

Assignacio personalitzada de les eines / maquines sempre que sigui possible.

El manteniment general de les eines / maquines manuals haura de ser realitzat per
treballadors qualificats i sempre seguint les instruccions de fabricant, evitant en tot cas
efectuar reparacions provisionals.

o Per al transport de les eines / maquines s'han de prendre les seglients mesures
(Veure Risc de caiguda d'objectes despresos i manipulats):

El transport d'eines / maquines s'ha de realitzar en caixes, bosses o cinturons especialment
dissenyats per a aixo.

Les eines no s'’han de dur a les butxaques siguin punxants o tallants o no.

Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines /
maquines es portaran de manera que les mans quedin lliures.

¢ Informacio i formaciod especifica en riscos de les seves tasques.

e Us dels equips de proteccié individual

POSICIONS FORCADES
e Us dels equips de proteccié individual
o Respecte de les pauses periodiques establertes en la programacié de treball
e Limitacid dels temps de treball
e Aplicacié de les técniques i procediments de seguretat en els treballs verticals

e Mentre no hi hagi homologacié de cadires o seients de treball, aquestes hauran, no
només garantir la seguretat de treballador en tot moment, si no que el seu disseny
les faran comodes per al treballador i proveides de tots els accessoris necessaris per
realitzar les seves tasques.

¢ Informacio i formacio especifica en riscos de les seves tasques.
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RISCOS ASSOCIATS A CONDICIONS CLIMATIQUES ADVERSES

e En general, se suspendran les activitats quan les condicions meteorologiques (pluja,
vent, neu o gel, tempestes electriques, ...) puguin posar en compromis la seguretat
dels treballadors.

¢ Roba de treball adequada

EQUIPS

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (Variaran en funcié de la tasca a realitzar)
e Casc de seguretat
e Guants
e Roba de treball

e Calcat de seguretat

EQUIP DE TREBALL O SUSPENSIO:
e Arnés de suspensio.
e Cap d'ancoratge
e Mosquetons amb segur.
e Davallador autoblocant
e Bloquejadors d'ascens.

e Corda de suspensio

EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL ANTICAIGUDES
e Arnés anticaigudes.
e Cap dancoratge.
¢ Mosquetons amb asseguranca automatic.
¢ Bloquejadors anticaigudes.

e Corda de Seguretat.

PROTECCIONS A TERCERS.

¢ Mitjans més habituals: Bastides de proteccio fins a 4 m, amb viseres, plataformes i
tendals, Xarxes i Safates penjants.

e Es complira la normativa especifica sobre els sistemes de proteccio de la via publica a
complir en cada municipi.

¢ Quan el treball a realitzar sigui de curta durada i I'area de treball sigui petita, s'instal-lara
una xarxa de proteccio que emboliqui la zona de treball.
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e Quan s'intervé en la totalitat de la fagana, una protecci6 a la primera planta és
imprescindible, i la bastida tubular és el més adequat. La proteccié consta d'una
plataforma rigida i una lona protectora

PROCEDIMENTS DE TREBALL SEGUR

Previsions inicials

La instal-lacié de les esteses de treball comprén la zona de capgalera i la zona vertical.

La zona de capcalera comprén els nexes d'unié entre el lloc de treball i les cordes d'accés
vertical, tant de suspensié com de seguretat. Consisteix en ancorar les cordes a la zona
superior de treball, bé en un ancoratge constructiu segur tal com una caseta d'ascensor,
xemeneies, etc., 0 bé en ancoratges instal-lats. La decisié de si un element constructiu és
segur, s'ha de prendre basant-se en I'experiéncia, inspeccid i coneixement de la resistencia
dels materials. En cas de dubte es realitzaran proves de carrega a peu de sol garantint una
carrega tres vegades superior a el pes que suportara en la seva utilitzacié. Els ancoratges
instal-lats es basen en técniques de ancorat podent ser mecanics o0 quimics. La seva
instal-laci6 es basa en efectuar una perforacié en algun element constructiu apropiat i
introduir i fixar un plangé metal-lic que permeti connectar mosquetons o cordes per la seva
banda exterior. L'eleccié d'un ancoratge mecanic o quimic esta determinada per la
naturalesa de I'element constructiu a que es va a fixar.

Un cop realitzada la instal-lacié de capcalera, que és la responsable de la subjeccié primaria
de l'estesa de treball, es procedeix a la instal-lacié de la zona vertical. Aquesta comprén la
instal-lacié de les cordes de treball i seguretat que permeten accedir a el punt de treball i en
les quals es connectaran els elements de I'equip personal d'accés de treball i de seguretat.
El principal problema a solucionar és evitar qualsevol punt de fregament de les cordes amb
l'estructura, per aix0 s'empren diferents técniqgues com fraccionaments, proteccions
antifregament, desviacions, pescants i elements de suspensio.

Normes d'actuaci6 durant els treballs:

Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservacio i Us de I'Equip Vertical
Personal, consultant qualsevol dubte sobre la seva correcta utilitzacié. Aixi mateix sol-licitara
un de nou en cas de deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el correcte
funcionament o grau de seguretat d'algun dels seus elements o de la seva totalitat.

Davant qualsevol circumstancia que pugui comprometre la seguretat del treballador, la d'un
altre company de treball o la de terceres persones, se suspendran les tasques que es
realitzen.

Es obligatori I'ts de I'Equip Individual Anticaigudes de I'Equip Vertical en tots els treballs
verticals, aixi com en totes aquelles zones on hi hagi el més minim risc de caiguda a diferent
nivell, i en totes les maniobres de progressié sobre corda (tant ascens com descens).

Es obligatori I'is de doble corda (treball i seguretat) en les esteses de treball.

Es obligatoria la instal-lacié d'un minim de dos aparells de progressié o seguretat sobre
cordes, en tot moment.

Es obligatoria la substitucié del cap de l'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs
gue es facin servir maquines de tall, soldadura o productes quimics que puguin
comprometre les condicions de seguretat de el cap d'ancoratge.

El descens a la zona de treball es realitzara mitjancant un dispositiu de descens instal-lat a
la corda de suspensioé o de treball, afegint I'obligatori dispositiu anticaigudes a la corda de
seguretat.
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La velocitat de descens maxima permesa és de 2 metres per segon.

Es obligatori I'ts d'Equips de Protecci6 Individual com Guants, Casc, Mascareta, Ulleres, ...
en tots aquells treballs en qué la normativa i condicions de seguretat aixi ho estableixin.

Tots els elements que componen I'Equip Vertical personal han d'estar sotmés a un programa
de verificacié, comprovacio i manteniment periodic.

Transport de materials de treball i d'eines

Les eines i materials més petits, es transportaran a la borsa de treball (petate) o en una
galleda, cistella o caixa. Per evitar caigudes accidentals d'aquests objectes s'ha de col-locar
el cub o farcell sota el punt d'instal-laci6.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos tenen
destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspens

Les eines que resultin incomodes suspeses de I'arnés (i obligatoriament, les que pesen més
de 10 Kg), han d’ancorar-se directament a la corda auxiliar, instal-lada expressament per a
aquesta finalitat.

Els materials liquids com l'aigua, es transportaran mitjancant recipients tancats. Quan es
tracti de pintures, es faran servir contenidors de pintura de parets altes, no omplint-ne més
d'un ter¢ de l'altura dels mateixos. Quan es tracti de productes quimics potencialment
agressius, s'han de prendre mesures de proteccié suplementaries tant per al treballador com
per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per sobre del treballador)

Quan s'utilitzin eines de tall, es substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.
En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.

Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d’extensié no es pugui
desendollar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per a evitar que aixo
succeeixi, es realitzara un nus simple amb ambdds cables (sense apretar-lo) de tal manera
que el punt de connexié no pateixi ninguna tensio.

Es suspendran els treballs exteriors amb eines eléctriques durant els periodes
plujosos.

Quan es faci Us d'eines calorifugues, el treballador es penjara de cables d'acer (5 mm
diametre) o cadenes metal-liques, en els Ultims 2 metres per sobre del treballador. Aquesta
mesura de proteccié es dura a terme mitjancant la col-locacié d’'un bloquejador en la corda
de treball del qual es subjecta el cable o la cadena, estant el treballador ancorat al final
d’aquest element.

Les eines tallants hauran d’estar protegides en la seva part tallant amb un protector retractil,
de tal manera que només es retirara durant el temps d’'ds.
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PALETERIA.- Manteniment i Conservacio d'edificis
Riscos més freqgients

e Caigudes a mateix nivell.

e Caigudes a diferent nivell.

e Caigudes d'objectes sobre persones.

e Talls pel maneig d'objectes i eines.

o Dermatitis per Us de ciment.

e Particules als ulls.

e Talls per utilitzacié de maquines eines.

e Respiracio de productes pulverulents (Corts de maons, paviments, etc ...)
e Sobreesforc¢os.

e Electrocucio.

e Atrapaments pels mitjans d'elevacio i transport.

Procediment de Treball Sequr

e Eines manuals
Adquisicio
La persona encarregada de I'adquisicié d'eines manuals ha de conéixer el treball que han de
realitzar les eines, posseir idees basiques sobre els diferents tipus d'eines per adquirir les

més acords a les necessitats del seu Us, i buscar subministradors que en garanteixin la bona
qualitat.

Ensistrament-Utilitzaci6

A l'iniciar qualsevol tasca, s'ha d'escollir sempre I'eina apropiada i revisar que esta en bon
estat.

L'ensinistrament dels treballadors per part dels comandaments intermedis en I'Us correcte de
les eines és fonamental.

S'han de prendre les segtlients precaucions:

e Triar I'eina idonia a la feina que es vagi a realitzar, considerant la forma, el pes i les
dimensions adequades des del punt de vista ergonomic.

e Les eines no s'han d'tilitzar per a fins diferents dels previstos, ni s'han de
sobrepassar les prestacions per a les que estan dissenyades.

e Comprovar que els manecs no estiguin estellats o esberlats i que estiguin
perfectament acoblats i solidament fixats a I'eina (martells, tornavisos, serres, llimes,
etc.).

e Cal verificar que les mordasses, boques i bracos de les eines d'estreny i estiguin
sense deformar (claus, alicates, tenalles, tornavisos, etc.).

e Tenir cura que les eines de tall i de vores filosos estiguin perfectament esmolades
(ganivets, tisores, cisells, etc.).

e Tenir en compte que els caps metal-liques no han de tenir rebaves.
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Quan s'han d'utilitzar equips de proteccio individual, vetllar que siguin certificats.

Quan sigui necessari s'utilitzaran eines amb proteccions aillants si hi ha el risc de
contactes eléctrics i eines anticorona en ambients inflamables.

Quan s'utilitzin eines de tall, se substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.

Tots els equips de proteccio individual han de tenir certificat d'homologacié i ser d'Us
personal.

Emmagatzematge

Guardar les eines perfectament ordenades, en caixes, panells o prestatges
adequats, on cada eina tingui el seu lloc.

No han de col-locar-ne en passadissos, escales o altres llocs elevats des dels quals
puguin caure sobre els treballadors.

La millor solucio és portar el control centralitzat en un sol magatzem, pero de no ser
possible, s'han de realitzar inspeccions peridodiques sobre la seva localitzaci6 i estat.
Si les eines sbén personals, es facilitara una millor conservacio de les mateixes.

Manteniment i reparacio

Revisar periodicament I'estat de les eines (manecs, recobriments aillants, afilat, etc.).
Reparar les que estiguin defectuoses, si és possible, o rebutjar-les.
Mai s'han de fer reparacions provisionals que puguin comportar riscos en el treball.

Les reparacions s'han de fer, sempre que sigui necessari, per personal especialitzat.

Transport

Per al transport de les eines s'han d'observar diverses precaucions, com son:

Utilitzar caixes, bosses i cinturons especialment dissenyats.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos
tenen destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-
les mitjangant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda
auxiliar de suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnes
del treballador Oe la cadira.

Per a les eines tallants o punxants utilitzar fundes adequades.
No portar mai a la butxaca.

Al pujar o baixar per una escala manual s'han de transportar en bosses penjades de
manera que ambdues mans quedin lliures.

 Productes quimics nocius (Ciments, guixos, quitra, etc ...)
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Etiquetatge i fitxes de seguretat

Els envasos contenidors de substancies perilloses han d'anar etiquetats pel fabricant o
proveidor. Les etiquetes han d'indicar el nom, la concentracid i les propietats de les
substancies, aixi com informacié corresponent a fabricant o entitat comercialitzadora, i
pictogrames, amb indicacié del tipus de perill, a més dels riscos especifics (frases R) i
consells de prudéncia ( frases S). A més, aquestes substancies han d'anar acompanyades
de fitxes informatives de seguretat.

Emmagatzematge

Un principi basic de seguretat és limitar les quantitats de substancies perilloses en els llocs
de treball a les estrictament necessaries. Les substancies han de ser emmagatzemades
agrupant-les per como

Manipulacié

Es necessari I'Gs d'equips de proteccio individual, especialment de cara i mans, quan es
transvasen substancies corrosives.

Els vessaments s*han d'eliminar amb mitjans adequats com, per exemple, neutralitzant.

Les operacions de neteja de substancies inflamables o corrosives s'han de fer amb la
deguda precaucio: ventilacié, control de possibles focus d'ignicid, disponibilitat de mitjans
materials idonis etc.

Quan es tracti de productes quimics potencialment agressius, s'han de prendre mesures de
proteccié suplementaries tant per al treballador com per a les cordes (Us de fundes 1,5
metres per sobre del treballador)

Procediments escrits de treball

En totes les operacions en qué intervinguin substancies perilloses haurien d'establir
procediments escrits de treball en els quals s'indiquin, al costat de la sequéencia d'operacions
que s'han de realitzar, les degudes mesures preventives.

Equips de protecci6 individual

e Casc de seguretat amb barballera.
e Guants de P.V.C. o de goma.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

e Arnés de seguretat.

e Botes de goma amb puntera reforgcada.

PINTURA

Riscos més fregients

e Caiguda de persones
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e Caiguda de materials
0 Intoxicacié per emanacions
0 Incendii/ o explosions

e Esquitxades als ulls

Procediment de Treball Sequr

« Utilitzacio de productes.

Abans de comengar els treballs, s'ha de llegir detingudament l'etiqueta del producte. Les
etiquetes s'han de mantenir en bon estat i no transvasar els productes llevat que es pugui
reproduir l'etiqueta amb total fiabilitat. Els treballadors han de conéixer el significat dels
pictogrames i les frases R i S de les etiquetes.

En cas d'urgéncia, és possible obtenir tota la informacié necessaria del producte de les fitxes
de seguretat. Aquestes fitxes amplien la informacié sobre riscos continguda a l'etiqueta, i
més inclouen maneres d'actuacié en cas d'emergencia o informacio sobre les precaucions a
sequir per protegir el medi ambient.

Moltes d'aquestes substancies sén altament inflamables per aixd0 s'ha d'evitar
emmagatzemar-les i manipular-les en llocs proxims a focus d'ignicié (equips de soldadura,
equips mecanics-espurnes, etc)

Cal prestar especial atencié a les condicions d'emmagatzematge. Els recipients han de ser
hermétics, ja que aquestes substancies sén molt volatils i poden donar lloc a navols de
vapors inflamables, han d'emmagatzemar allunyats de el sol i focus de calor.

Queda prohibit fumar o menjar durant els treballs amb pintura o amb les mans tacades
della.

Al lloc de treball només es disposara de la quantitat de pintura indispensable per a la
realitzacio dels treballs, evitant acumulacions innecessaries.

Pel que fa a la utilitzacié d'altres productes com ara decapants, dissolvents, productes anti-
humitat, guixos, ciments, etc., han de ser estudiades els Fulls de Seguretat dels mateixos
abans de la seva utilitzacio per tal de determinar les mesures preventives que ha de adoptar
abans, durant i després del seu Us.

Per a la utilitzacié de pintures en els treballs verticals, es fara servir contenidors de pintura
de parets altes, no omplint més d'un ter¢ de l'altura de la mateixa. Quan es tracti de
productes quimics potencialment agressius, s'han de prendre mesures de proteccié
suplementaries tant per al treballador com per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per
sobre del treballador)

Equips de protecci6 individual

Sera obligatori I'is de casc, guants i granota de treball.

Quan l'aplicacio es faci per polvoritzacié, sera obligatori a més I's de mascareta boceu-nos-
el i ulleres.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als
treballadors dels mateixos.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 51

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tlf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de facana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

SOLDADURA
Riscos més freqgients

e Els derivats de les radiacions de I'arc voltaic.

e Els derivats de la inhalacié de vapors metal-lics.
e Cremades.

e Contacte amb l'energia eléctrica.

o Ferides als ulls per cossos estranys (picat de cordd de soldadura).

Procediments de treball sequr

* Soldadura

Es obligatoria la substitucié del cap d'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs
que impliquen soldadura o que puguin comprometre les condicions de seguretat de el cap
d'ancoratge.

Les eines de major grandaria no s‘han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o de
la cadira.

Controlar cables i aillaments abans d'utilitzar.
Si els terminals o endolls estan en mal estat, comunicar-ho immediatament al seu superior.

Revisar els aillaments dels cables eléctrics al comencar cada tasca rebutjant tots aquells
gue no estan en perfecte estat.

En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.

Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d'extensié no es pugui
desconnectar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per evitar que aixo passi,
es realitzara un nus simple amb dos cables (sense apretar-lo) de tal manera que el punt de
connexié no pateixi cap tensio.

Es evités que els cables descansin sobre objectes calents, bassals, vores afilades o
qualsevol altre lloc que poguessin danyar-los.

Es evités que passin vehicles per sobre o que siguin colpejats o que les espurnes de
soldadura caiguin sobre els cables.

Quan els cables de soldar oposin resistencia al manejar-los, no s’els estirara.
El cable de massa es connectara sobre la peca a soldar o el més a prop que sigui possible.

Abans de realitzar qualsevol modificacio en la maquina de soldar es tallara el corrent, fins i
tot quan la movem.

No deixar connectades les maquines de soldar en els moments de suspendre
momentaniament les tasques.

Els treballs de soldadura es faran amb els Equips de proteccidé individual necessaries:
ulleres i pantalla, guants, davantal, polaines, etc.

El espellofat dels cordons de soldadura es realitzara amb proteccié ocular.
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Es suspendran els treballs de soldadura sota el regim de pluges, en prevencié de risc
electric.

Els porta electrodes tindran el suport de manutencid en material aillant de I'electricitat. Es
controlara que el suport utilitzat no estigui deteriorat.

Les operacions de soldadura en zones humides o molt conductores de l'electricitat no es
realitzaran amb tensié superior a 50 volts. El grup de soldadura estara a I'exterior de I
recinte en el qual s'efectui I'operacio de soldar.

Les operacions de soldadura en condicions normals no es realitzaran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continu.

Equips de protecci6 individual

Casc de seguretat.

Pantalla de soldadura de sustentacio manual.

Ulleres de seguretat per a proteccié de radiacions per arc voltaic
Granota de treball.

Botes de seguretat.

Guants de cuir.

Maniguets, polaines i davantal de cuir.

Guants aillants (maniobres en el grup sota tensio).

L'Equip Vertical Personal es complementara amb una cadena que substituira el cap
d'ancoratge a la zona en que s'estiguin realitzant els treballs de soldadura.

RISCOS | MESURES EN L'US DE MAQUINES / EINES
EINES MANUALS

e Pel que fa a I'Gs d'eines hem de tenir en compte les seglients mesures preventives:

Selecci6 de I'eina correcta per al treball a realitzar.

Manteniment de les eines en bon estat.

Us correcte de les eines.

Evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.

Guardar les eines en lloc segur.

Assignacio personalitzada de les eines sempre que sigui possible.

El manteniment general de les eines / maquines manuals haura de ser realitzat per
treballadors qualificats i sempre seguint les instruccions de fabricant, evitant en tot cas
efectuar reparacions provisionals.

e Per al transport de les eines s'han de prendre les segiients mesures:

El transport d'eines s'ha de realitzar en caixes, bosses o cinturons especialment dissenyats
per a aixo.

Les eines no s'han de dur a les butxagues siguin punxants o tallants o no.
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Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es
portaran de manera que les mans quedin lliures.

e Informaci6 i formaci6 especifica en riscos de les seves tasques.

o Us dels equips de proteccio individual

MAQUINES-EINES
MARTELL PICADOR

Riscos més fregients

e Vibracions en extremitats i en organs interns de el cos.
o Pols ambiental.

Soroll

Sobreesforgos.

Ruptura de manega sota pressio.

Projecci6 d'objectes i / o particules.

Els derivats de la ubicacié de el lloc de treball:

O O O O O o

Caigudes d'objectes.

Procediments de treball sequr

Es prohibeix I's de martells al personal no autoritzat en previsio dels riscos per impericia.
Abans d'accionar el martell, comprovar que esta perfectament subjecte el punter.

Si s'observa deteriorat o gastat, el punter, s‘ha de canviar per un de nou.

No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressio.

Comprovar que les connexions eléctriques estan en correcte estat. Substituir els elements
defectuosos.

Atenci6 especial a el risc d'electrocucio.

Per martells eléctrics, revisar motor, cable i endolls, amb personal i equip adequats i tenint
en compte les instruccions de fabricant.

Situar la manega de subministrament eléctric de manera que no es ensopeguin amb ella ni
pugui ser danyada.

Les eines de major grandaria no s'han de dur a bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador a la
cadira.

Equips de protecci6 individual

o Casc de polietile.
e Ulleres de seguretat autoproteccions.

0 Roba de treball.
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o Protecci6 auditiva adequada
o Faixa antivibracions / canellera
e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

MAQUINA D'AIGUA A PRESSIO

Riscos més fregients

¢ Contacte amb I'energia eléctrica.
e Atrapaments

e FErosions en les mans.

e Postures forcades

e Talls.

o Cops per fragments en el cos.

Procediments de treball sequr

Es comprovara diariament el bon estat de la maquina, retirant del servei aquelles maquines
gue ofereixin deterioraments que impliquin riscos per als operaris.

S'evitaran les reparacions improvisades de la maquina a peu d'obra.

Es mantindran el bon estat de conservacio tots els component de la maquina i, en concret, el
cable de subministrament electric i I'endoll.

Per evitar riscos de projeccions, durant el desenvolupament de les tasques de neteja sera
imprescindible I'is de EPI destinats a tal Us (pantalles, ulleres, mascaretes, etc, ..)

No s'han d'adaptar accessoris diferents als autoritzats en els manuals i molt menys de
"fabricacio casolana”.

Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anomal o
estrany ha de ser motiu per apagar la maquina i que aquesta sigui revisada en el servei
tecnic autoritzat.

S'han d'evitar les sobrecarregues de la maquina, s'ha d'usar dins del marge de poténcia
indicat en el manual.

L'operari ha d'evitar adoptar postures anormals. Ha de mantenir una posicié ferma sobre la
base de suport i conservar I'equilibri en tot moment.

Les eines de major grandaria no s'han de dur a borses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o de
la cadira.

Evitar les arrencades involuntares de la maquina. La maquina no ha de ser transportada
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en l'interruptor. Assegureu-vos que esta
apagada en el moment d’endollar.
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Equips de protecci6 individual

e Casc de polietile.

e Ulleres de seguretat antiprojeccions.
e Roba de treball.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

SERRA RADIAL

Riscos més fregients

¢ Talls i amputacions en extremitats superiors
e Descarregues electriques
e Trencament de el disc

e Soroll

Procediments de treball sequr

Es obligatoria la substitucié del cap d'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs en
qgue es facin servir maquines de tall que puguin comprometre les condicions de seguretat de
el cap d'ancoratge.

Abans de la seva posada en marxa, I'operador comprovara el bon estat de les connexions
eléctrigues, l'eficacia del doble aillament de la carcassa i el disjuntor diferencial per evitar
riscos d'electrocucio. Els cables i endolls han d'estar en bones condicions, sense
trencaments ni empats, secs i apartats de el radi d'accié de la maquina

No s'han d'adaptar accessoris diferents als autoritzats en els manuals i molt menys de
"fabricacié casolana”.

Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anomal o
estrany ha de ser motiu per apagar la maquina i que aquesta sigui revisada en el servei
tecnic autoritzat.

La serra de fer servir tenint les mans seques i netes de greixos o olis.

El canvi d'accessoris de la maquina (per exemple, el disc) es fara amb la maquina apagada
i, si pot ser, desendollada, assegurant-se de que el disc gira en el sentit correcte.

No s'exposaran les eines eléctriques a la pluja ni s'utilitzaran prop de liquids o gasos
inflamables.

S'han d'evitar les sobrecarregues de la maquina, s'ha d'usar dins del marge de poténcia
indicat en el manual.

L'operari ha d'evitar adoptar postures anormals. Ha de mantenir una posicié ferma sobre la
base de suport i conservar I'equilibri en tot moment.

Evitar les arrencades involuntaries de la maquina. La maquina no ha de ser transportada
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en l'interruptor. Assegureu-vos que esta
apagada en el moment d’endollar.
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Les eines de major grandaria no s'’han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o a la
cadira.

El disc portara carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments d'organs
mobils.

Equips de protecci6 individual

e Casc homologat

e Ulleres de seguretat autoproteccions
e Mascareta antipols

¢ Roba de treball

e Guants de cuir

e Calcat amb plantilla anticlau

TREPANT PORTATIL
Riscos més freqgients

¢ Contacte amb I'energia eléectrica.

e Atrapaments

e Erosions en les mans.

o Talls.

o Cops per fragments en el cos.

e Els derivats del trencament de la broca.

e Els derivats de la mala muntatge de la broca.

Procediments de treball sequr

Es comprovara diariament el bon estat dels trepants portatils, retirant de el servei aquelles
maquines que ofereixin deterioraments que impliquin riscos per als operaris.

La connexi6 o subministrament electric als trepants portatils, es realitzara mitjancant
manega antihumitat a partir del quadre de planta, dotada amb clavilles mascle-femella
estanques.

Es netejara correctament el con de I'eix abans d'ajustar una broca.
Pel que fa al cable de subministrament d'energia, seguirem les seglents instruccions:

Es revisara per si tingués talls, filferros sense cobrir i per si les connexions a I'endoll o0 a
l'allotjament estiguessin fluixes. Llevat que el trepant disposi d’aillament doble, comprovar
que estigui la presa de terra i que no s'hagi tallat la tercera patilla de I'endoll.

Utilitzar només cables d'extensié posats a terra i que estiguin col-locats de manera que no
ocasionin ensopegades. Per motius obvis, no és desitjable que s’arrenquin de les mans de
cop el trepant eléctric; a més, si una altra persona s'ensopega amb el cable, les dues
persones podrien resultar lesionades.
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S’ha de comprovar que la broca hagi entrat recta en la mordassa. Agafar el trepant i posar-lo
en marxa durant un moment. La broca ha de girar perfectament i sense tremolar. Si no és
aixi, la broca no esta recta o ha entrat torta a la mordassa.

Iniciar la perforacié en I'angle correcte i mantenir-lo recte requereix ma ferma i cura. Si no es
subjecta el trepant en la posicié correcta, la broca es podria corbar o trencar-se, fent que el
metall surti expulsat. Utilitzar un punxé per a comencar a foradar correctament.

Equips de protecci6 individual

e Casc de polietile.

e Ulleres de seguretat autoproteccions.
¢ Roba de treball.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

TASQUES DE NETEJA

Riscos més fregients

¢ Risc d'inhalacié o ingestié de productes quimics toxics 0 nocius.

e Risc d'irritacié als ulls Oe la pell per esquitx o contacte amb productes quimics
irritants.

e Risc de cremades per contacte amb productes quimics corrosius.

e Risc per manteniment de postures forcades.

Procediments de treball sequr

Els treballadors hauran de seguir les segiients recomanacions durant els treballs de neteja:
¢ No utilitzar productes quimics diferents dels recomanats per I'empresa.
¢ No barrejar mai productes quimics per no crear substancies perilloses.
e No canviar el producte del seu envas original.
e No fumar, menjar, beure o mastegar xiclet quan s'estan manejant productes quimics.
¢ Allunya els productes quimics de les fonts de calor.
¢ Mantenir els productes quimics ben tancats i ordenats en un lloc sec.

¢ Esrecomana ordre i neteja en les tasques de manipulacioé de substancies perilloses,
per evitar que es vessin accidentalment.

Etiquetatge de productes de neteja

L'etiqueta conté els pictogrames que descriuen els efectes dels components del producte
sobre les persones.

Sempre apareixeran unes frases que indiquen clarament els riscos que comporta I'is del
producte i altres frases que ens donen consells de prudéncia per a saber com usar-los i com
guardar-los.
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S'indica el numero de telefon de [Institut Nacional de Toxicologia per anar-hi en cas
d'ingestié accidental.

Equips de protecci6 individual

e Ulleres de seguretat autoproteccions.
e Roba de treball.
e Guants polietile, latex, etc.

e Calcat adequat.

RISCOS HIGIENICS: AMIANT

En els treballs de substitucié de fibrociment de baixants de desguas, hi ha el risc per a la
salut dels treballadors que representa la preséncia de particules de fibra d'amiant en
suspensio.

Riscos més freqients per ala salut dels treballadors

Els principals efectes sobre la salut derivats de I'exposicié a l'amiant o asbest soén:
I'asbestosi (fibrosi pulmonar), el cancer de pulmé i el mesotelioma (pleural o peritoneal),
havent-se trobat també associaci6 amb carcinomes gastrointestinals o de laringe. Hi ha
sospita, no confirmada, que l'asbest pot produir altres cancers com el de ronyé, ovari o
mama.

Mesures preventives

Concentracions minimes: Es limitaran les quantitats d'amiant a les minimes
imprescindibles. També s'empraran processos industrials el més nets possibles, que evitin o
redueixin en el possible la generacio, emissié i transmissio de fibres a I'ambient de treball.

¢ Reduir a el minim possible el nombre de treballadors exposats.
o Establir arees d'accés restringit.
e No permetre la realitzacio d'hores extraordinaries.

e Formacié i informacié als treballadors referent als riscos i les mesures preventives
preses.

Els llocs de treball on existeixi risc d'exposicidé a I'amiant han d'estar clarament delimitats i
senyalitzats.

La situacio i format dels senyals i les mides i tipus de lletra que hauran de permetre una
optima visibilitat i portaran escrit:

«Perill d'inhalaci6 d'amiant. No romandre en aquesta zona si no ho requereix el treball.
»

«Prohibit fumar.»
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Equips de protecci6 individual (proteccid de les vies respiratories)

Es faran servir en els seglients casos:

Quan les mesures anteriors siguin insuficients.

De forma provisional mentre s'adopten les mesures anteriorment esmentades.
Quan sigui inevitable una acusada dispersio de fibres.

En operacions de neteja, reparaciéo o manteniment.

En situacions excepcionals o d'emergencia.

En cap cas s'ha d'establir la seva utilitzacié amb caracter habitual i permanent.

El temps d'utilitzacié dels mitjans de proteccié personal respiratoria es limitara al
minim estrictament necessari i en cap cas el seu Us podra superar les quatre hores
diaries.

S'utilitzaran sempre mitjans el prototip dels quals estigui homologat per la Direccid
General de Treball d'acord amb la corresponent norma tecnica reglamentaria.

La seleccid del prototip es fara en funcié de la feina que determini la seva utilitzacio, optant
generalment per mascaretes amb filtre mecanic, excepte en situacions en qué la
concentracié de fibres d'amiant sigui molt alta, que requeriran I'is de protectors respiratoris
amb aportaci6 d'aire i pressio positiva

Roba de treball apropiada (granota, casquet i guants): Haura de complir els requisits
seguents:

Fabricada en un teixit que impedeixi en el possible I'adheréncia de fibres.

S'hauran de subministrar dos jocs, de manera que sempre estigui disponible un
mentre ['altre es repara o neta.

D'Us obligatori a la zona d'exposicié.
No s'haura menjar amb ella llevat que hi hagi algun procés d'aspiracié adequat.
La neteja i reparacio, aixi com la seva distribucio, anira a carrec de I'empresa.

Haura de guardar-separada de la roba de carrer

Control médic

Tots els treballadors que es trobin en llocs de treball en I'ambient hi hagi amiant, s’han de
sotmetre a control médic preventiu d'acord amb les segiients pautes:

Reconeixements previs. Tot treballador, abans d'ocupar un lloc de treball en I'ambient
hi hagi amiant, haura de ser objecte d'un reconeixement previ per determinar, des del
punt de vista meédic-laboral, la seva capacitat especifica per a treballs amb risc per
amiant.

Reconeixements periodics. Tot treballador, en tant desenvolupi la seva activitat en
ambient de treball amb amiant, es sotmetra a reconeixements médics periodics. La
periodicitat sera anual per als treballadors potencialment exposats a que ho han estat
anteriorment i cada tres anys per als que en cap moment hagin estat potencialment
exposats.
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o Reconeixements post-ocupacionals. Tenint en compte el llarg periode de laténcia de
les manifestacions patologiques per amiant, tot treballador amb antecedents
d'exposicié a l'amiant que cessi en l'activitat amb risc, ja sigui per jubilacid, canvi
d'empresa o0 qualsevol altra causa, seguira sotmés a control meédic preventiu,
mitjancant reconeixements periodics realitzats, amb carrec a la Seguretat Social, en
Serveis de Pneumologia que disposin de mitjans adequats d'exploracié funcional
respiratoria o altres Serveis relacionats amb la patologia de I'amiant.

RISCOS | MESURES DE PROTECCIO PER A L'US DE MITJANS AUXILIARS

Bastides TRANSPORTABLES

Riscos més freqgients

e Caigudes a mateix i a diferent nivell
e Caiguda d'objectes
o Cops per objectes

e Sobreesforcos

Procediments de treball sequr

Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals més de 40 cm. per evitar el risc de
bolcada.

La distancia entre cavallets no sera superior a 2,5 m. per evitar grans fletxes.
Les plataformes de treball tindran una amplada minima de 60 cm.

Les bastides mobils, les rodes no seran mai suport de la bastida quan es treballi en elles,
havent de quedar calcades amb gats.

Els treballs en bastides de cavallets en els balcons, hauran de ser protegits dels riscos de
caigudes d'altures a diferent nivell mitjancant la col-locaci6 de cordes de seguretat
ancorades a punts forts de l'estructura, cordes a que ens unirem mitjancant la baga
d'ancoratge de I'arnes de seguretat.

Equips de protecci6 individual

e Calcat antilliscant.
¢ Roba de treball.
e Casc de polietile, preferible amb barballera.

e Arnes de seguretat
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Escales de ma

Riscos més freqgients

Tots ells en funcié de la ubicaci6, sistema de suport de l'escala o per trencament dels
elements constituents:

e Caigudes a mateix i a diferent nivell
e Lliscament per incorrecte suport
e Bolcada lateral per suport irregular

e Trencament per defectes ocults

Procediments de treball sequr

Les escales de ma de fusta, tindran els travessers d'una sola peca, sense defectes ni nusos,
els esglaons estaran acoblats, estaran protegides de la intempérie mitjangant vernissos
transparents, per no ocultar els possibles defectes i es guardaran a cobert.

Les escales metal-liques estaran protegides de les agressions d'intemperie (pintades amb
pintures antioxidacié o alumini anoditzat), els travessers seran d'una sola pe¢a sense unions
soldades, deformacions ni bonys.

Les escales de tisora han de complir el descrit anteriorment segons siguin de fusta o
metal-liques, estaran dotades en la seva articulacid superior, de topalls de seguretat
d'obertura i cap a la meitat de la seva altura de cadeneta de limitacié d'obertura, s'utilitzaran
sempre com a tals obrint ambddés travessers a la seva maxima obertura per no minvar la
seva seguretat, no s'utilitzaran mai com cavallets.

Es prohibeix la utilitzacié d'escales de ma per salvar altures superiors a 5 m

Estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat amarrant en
el seu extrem superior a I'objecte o0 estructura a qué donen accés, sobrepassant al menys en
90 cm laltura a salvar, instal-lant de tal manera, que el seu suport inferior disti de la
projeccio vertical del superior 1/4 de la longitud d'el travesser entre suports.

Es prohibeix transportar pesos a ma superiors a 25 kg. sobre les escales de ma.
L'ascens i descens a través de les escales de ma s'efectuara frontalment i per un sol operari.

Es prohibeix utilitzar les escales de ma com a plataformes de treball. Si s'utilitzés per a
treballs puntuals i de curta durada el treballador haura de portar obligatoriament equip de
proteccio individual anticaigudes.

Equips de proteccié individual
e Calcat antilliscant

e Casc de polietilé

Baranes i plints

Procediments de treball sequr

Les baranes i plints o marxapeus seran de materials rigids i resistents.
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L'alcada de les baranes sera de 90 centimetres com a minim a partir del nivell de pis, i el
buit existent entre el plint i la barana estara protegit per una barra horitzontal o llisté intermig,
0 per mitja de barrots verticals, amb una separaciéo maxima de 15 centimetres.

Els marxapeus tindran una algcada minima de 15 centimetres sobre el nivell del terra.

Les baranes seran capaces de resistir una carrega de 150 kilograms per metre lineal.

3.4.0BLIGACIONS DEL PROMOTOR

Abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut, quan
en l'execucio de les obres intervinguin més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors
autonoms, o diversos treballadors autonoms.

La designaci6é de coordinadors en matéria de seguretat i salut no eximira el promotor de les
seves responsabilitats.

El promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici de les
obres, que es redactara d'acord amb el que disposa l'annex Il de I'R.D. 1627/1997, de 24
d'octubre, havent d'exposar en I'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari.

3.5.COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

La designacio dels coordinadors en l'elaboracié d'el projecte i en I'execucio de I'obra podra
recaure en la mateixa persona.

El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, haura de
desenvolupar les segiients funcions:

1. Coordinar l'aplicacio dels principis generals de prevencio i seguretat.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que les empreses i personal actuant
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accid preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals durant I'execucié de
l'obra, i en particular, en les activitats a que es refereix l'article 10 de I'RD 1627/1997.

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions introduides en el mateix.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessaries pergue nomes les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

La Direccio Facultativa assumira aquestes funcions quan no fos necessaria la designacio de
Coordinador.

3.6.PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

Basant-se el article 7é del Reial Decret 1627/1997 i en aplicaci6 de l'estudi basic de
seguretat i salut, el Contractista, abans de l'inici de I'obra, elaborara un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest estudi basic i en funcié del seu propi sistema d'execucié d'obra. En
aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio que el
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contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, i que no podran implicar
disminucio dels nivells de proteccid previstos en aquest estudi basic.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra o, quan no hi hagi coordinador, per la
Direccié Facultativa, si escau. En el cas d'obres de les administracions publiques s'ha de
sotmetre a l'aprovacio d'aquesta administracio. Durant I'execucio de I'obra, aquest podra ser
modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de la mateixa, de I'evolucio dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra,
perd sempre amb l'aprovacié expressa de coordinador en matéria de seguretat i salut. Quan
no fos necessaria la designacié de coordinador, les funcions que se li atribueixen seran
assumides per la Direccié Facultativa.

Els que intervinguin en l'execucid de l'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en materia de prevencié n les empreses que intervenen en la mateixa i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes; de manera que el pla de seguretat i salut
estara en I'obra a disposicié permanent dels esmentats, aixi com de la Direccioé Facultativa.

3.7.0BLIGACIONS DE CONTRACTISTES | SUBCONTRACTISTES
El contractista i subcontractista estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals, i en particular:

« Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

e Eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accessos, i la determinaci®6 de vies, zones de
desplagaments i circulacio.

« Manipulacié de diferents materials i utilitzacié de mitjans auxiliars.

» Manteniment, control previ a la posada en servei i control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de les obres, a fi de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

» Delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit de
materials, en particular si es tracta de materies perilloses.

« Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes.
* Recollida de materials perillosos utilitzats.

» Adaptaci6 de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferent
treballs o fases de treball.

» Cooperaci6 entre tots els intervinents en |'obra
* Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.

3. Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinacié de les activitats empresarials previstes en l'article 24
de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions
minimes establertes en I'Annex IV de I' RD 1627/1997.
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Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut, segons
indica l'article 15 de Reial Decret.

Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

Seran responsables de l'execucidé correcta de les mesures preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, i pel que fa a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau,
als treballadors autonoms per ells contractats. A més de respondre solidariament de les
consegliencies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats de coordinador, Direccié Facultativa i de el promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

3.8.0BLIGACIONS DELS TREBALLADORS

Els treballadors autonoms estan obligats a:

1.

Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, i en particular:

e Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja
e Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes
¢ Recollida de materials perillosos utilitzats.

e Adaptacié de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.

e Cooperaci6 entre tots els intervinents en |'obra
¢ Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
Complir les disposicions minimes establertes en I'Annex IV del R.D. 1627/1997.

Ajustar la seva actuacié conforme als deures sobre coordinaciéo de les activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s‘hagués
establert.

Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'article 29, apartats 1
i 2 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el RD. 1215/1997.

Elegir i utilitzar equips de proteccié individual en els termes que preveu el RD.
773/1997.

Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matéria de
seguretat i salut.

Els treballadors autonoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.
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3.9.LLIBRE D'INCIDENCIES

A cada centre de treball existira, obligatoriament, amb fins de control i seguiment de el pla
de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies que constara de fulles duplicat i que sera facilitat
pel col-legi professional a qué pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

Haura de mantenir sempre en obra i en poder del coordinador. Tindran accés a el llibre, la
Direccié Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autonoms, les
persones amb responsabilitats en matéria de prevencid de les empreses intervinents, els
representants dels treballadors, i els tecnics especialitzats de les Administracions Publiques
competents en aquesta materia, que podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador estara obligat a remetre en
el termini de 24 h una copia a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social de la provincia en
que es realitza l'obra. Igualment, ha de notificar aquestes anotacions a contractista i als
representants dels treballadors.

3.10.PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el coordinador de seguretat i salut o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa
durant I'execucio de les obres, observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut,
advertira al contractista i deixara constancia de tal incompliment en el llibre d'incidéncies,
guedant facultat per, en circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, disposar la paralitzacio de talls, o, si s'escau, de la totalitat de I'obra.

Donara compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social
de la provincia en queé es realitza I'obra. Igualment notificara el contractista, i si és el cas als
subcontractistes i / o afectats per la paralitzacié i en tot cas als representants dels
treballadors.

3.11.DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informacio adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a
seguretat i salut en I'obra.

Una copia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del
seu coneixement i seguiment, sera facilitada pel contractista als representants dels
treballadors en el centre de treball.

El Arquitecte:

L'Hospitalet de Llobregat, novembre 2019.

arquitectura

Emili Hormias
Arquitecte
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4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacis,

REAL DECRETC 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residvs de construccid i endemoc
DECRET 87/2010, Regulador de |la produccié | geslié de residus de la construccid.i endemoc

fipus
quaniitats
codificacié

DECRET 21/2006 Adopcié de criteris i id fici als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obrer Projecte d'aranjorment de la faganes.
acks Coarrer del Mor 8-2
ni : Sant Adhid del Besds IComaca H BARCELONES

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials 16 (o3 in o no residus, mesurals sente esponjament)
Codficocs resicds LER Pes Vialurn
Orcke MAM2O4 2002
grava i soma compoacta 000 878 4]
grava i sorrasalta 000 L
crgiles 000 QL0
terra vegetd 000 00
padapld 000 (814 4]
tarres contominoades 170503 000 000
dires Qo0 Q00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m*
Desti de les termres i :
Els materials d i6 que es reulililzin a la maleixa obra o en| no es residu és residy
una altra d'ovlontzoda, no es consideren residu sempre que el seu| reuliliizacia abocador
now Us pugui ser acredilal. En una mateixa cbra peden coexislif T Er =D Ao obea
lemes reulifitzades ilerres portades a |
no ne no
Residus d enderroc
Codificacit resdus LER Peg/rm’ Pas  Volum cocrent/ Vel eparent
Croro MAMZO4/2002  (tonesim®) {beres| (e e i
obra de fibnca 1700z 47 0,780 0520
fearnigd 170101 L%} 75,000 30,000
pakis 170107 0,000 @000
matals 170407 4 0,000 0000
fustes 170201 X 0,000 0000
ik 170202 9,000 4,000
pltntics 170203 4 0,000 0000
guikes 170802 z 0,000 0000
[ 170302 d 9,000 9,000
fibrociment 170605 0,000 0000
0,000 0,000
Raslla cordrmica coroncrment 9,000 0,000
Telo asfidtica 0,000 0,000
totals d enderroc 55 75,78 1 3052 ™
Residus de construccié
Cocificosié res  FES/IM Pos VOILNT e T Velurn cperant
Crcko MAMOL/Z  (TONEE ] {berums] m/rmT) i
sobrants o execucid b 00000 0,0000
obra de finco 170102 - Q0000 00
femnigd 170101 ! 0000 00000
petiz 170107 J 00000 0,0000
QUGS | AOET2 - Q000 10,0000
cfres ! Q0000 00000
armbaatges 135 Q0000 L0000
fushes 170201 KI28E 00000 00000
Pléstics 170203 ! Q000 Q000
poperi cortd 170504 00000 00000
matalk 170407 L0004 00000 00,0000
totals de construccié 0,00 t 000 m”
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dirs Fobra s'han detoctot aquest resicus perllases, els quaks es separaran | gestionanan per separat per evitar que contarminin dlies residus
Thatencls oe corsinccis opue contenen armiant B EiES Specihca =
Resichus que conteren hidrocarurs - especificar -
Resichus que conteren PCB especificar
Tamas contamiradas = espacificor =]
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestia dins abra

PROJECTE. churant l'slcboracid del projects shan prds les

sgOents mesures por fal de minimitzor els resicus

1.- §ha previst reutilitzor e obra parts dels mateiok que s retiren

haon oplimitzat les s

iors resistents de pilars, jsseres, parets, fonaments, etc,

"edlifici Ql terrery, Gersera un equilibn de moviments de temes

&5 ndstriclitzal | prefabicat, es murta en obrd serse gerercr goirebd resiclus

QOBRA. al'obra @3 duran a terme les accions seglents

1.- Emmagatzematge adient de materials | productes El
P seracid de matericls | procuctes dire &l seu embalatge orgnd fire a moment de g sewva ulilitzacid Hi
3.~ Els rmctericls gramulcrs (graves, sormes, elc,) & dpcsitaran en corternidons Mgick o sobre suserfi £l
4, -
5. =
&~ -

ELEMENTS DE COMSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta on bigues reutiitzables 000 + a0 M
fusta en llates, farmes, porquet reutilizobles o reciclobles 000 000 m
ocer an parfils reullitrables 000 t Q00 M
s : a0t a0 M
Totd delements reuflizabies I 000 1 0,00 M

GESTIO (obral

Teres

Excavaclé / Mov. terres Volum reutlizocit par al'dbocador

' (+20%) | oia mateixa ctxa 2 ditra cutodtzada ]

[HERL T o 000 000

OPCIVES) SOIasy DECTore ] 000 000

s 0 000 600

e Q Q0 Q0

Vs LTI B o 000

Tatal 4] 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal sep i t en les fraccl guents sila g 16 per cadascd

dells a lobrasupera les quantitals de ...

R.D. 105/2008 tones Frojecte cal tipus de residu

l?olmlgé 80 75,00 no inert

|Maons, teules i ceramics 40 078 no inert

I:aleidk 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no ne especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Fléstics 0.50 0.00 no no especial

Paper | carrd 0,50 0,00 no ne especial

I-I':peciuh' inapreciabk i b, si especial

11 essepararan | fackaran a pa de la reska

* Dirg ak retidus sspaciak h ha inclosos &l anvmce que conlensan rasies da maténes panlicses, vamesos, pintures, dealvenk. desancofrank. ale.. | als maladals
que hagn eslal contaminats per aguests Tot | ser difidimenl quantificables, sstan pressnts a ot

e residus

Espon

Maigrat ra ser obligada per tols ek fipus de rasicls, shan previst operaciors de destial i recollida selectiva dals resiche of
I'obra en contenidars o espails reservats pels seglents resics

R.D. 105/2008 projecte®
Jentenicer par Farmigs ne no
Innrklt “ontenidor per Cardrnics (moors, teul no
(Contenicar par Matals no no
Contenidor per Fustes no no
(Contenidor par FlZstics no na
Mo espaciak]Contenidor per Vidie no no
(Contenicor par Foperi cortrd no no
(Contenidor per Guixos | altres no especiol e no
sick]Perdiosos ur conterider per coda fipus de residu e s sl

* A la celda projecte cparstien per defecte les dades del R.D. 1052008, B permel la pasibiital dincrem entar les fraccions que 56 separen, per podenr
rrilllorar o gesli, pecs en cap cas e permel no separarsl el R.D: ho obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora dobra a:

Endermoc cid
gedié fora obra
|.‘II'_'SSU|>O$"

o crtoritzat

racalitzerd fora e I

Iretad 4
Dipdesit cutoritzot de feres,endamocs | unes de la corstruccid

ions g reciclatge ifo vaoritzocid

Degut a la monca despa, les operacions de separocid de resdus les

|

H

tipus de residu

Tipus de residu | Nom, adreca | codi de gestor del residu_(decret 161/2001)
gestor

adreca codi del gestor

MO ESPECIAL FUIGFEL SA

Pedrera Monfsemrat E-6/5.57

08272 Esparreguerd

PRESSUPOST

5'ha considenat pel cdloul dal presupost estirnafu @

Los provisons 0o separocs oo lopartol de gesha | -
Un esponjament mig de fot ipus de resido del 35%
La disténcia mifana d abocodor 15 Km
Els resichs especiols | peillosos en bidors de 2001,
Contenidors de 5 m* per coda tious de resic

Usguer da contenidon inclde en el preu
de fteres inclou lo seva caroctenitzocid®™®

Lo gesti

1z,o_o|
5,00

4,00
Especics™: num, transpords o 200 €/ frarsport 0|
Gestor teres: enfre 5-15 €/m° 5,00
(Gestor temes confaminaces: anfre 70-90 €/m° 70,00

* Bl prews recalllls per I'OCT shon cbingul dek abocadons | valodzadon de Calalunya, gue han subminsiral dades
*  mMcigrol ser de dificl quan¥ficocié, sempre b hound residus especials o obm, per tant sempre

ek de temes o de qualieval residy, permel saber amb exacHul quing elemer

0082007
& de nombre de fransports per lo seva

) una pres

cenlaminants & ro, | amb quines propercicns b son presents

[dire & cosl ha previst  una caraclerttzacs, independentment del volum de terres. Cest de coda caroctedtzacia 1000 surce|
RESIDU Volum Classificach Transport v / Abocad,
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m'’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
[remes 0,00 ) | | 0,00 |
|remes contaminades | 00 | - | | | 000 |
runa nela runa bruta
Construccis 4,00 €/m’ 15,00 €/m’
Formigd - 20250 - 0750
Moons | ceramics - 351 10,53
Fetris bamejals - 000
Metalls 000 - 000
Fusta 000 - 000
vidres 000 - 0L
Flastics 000 - 000
Paper i carfrd 000 - 000
(Guixos | no especials QL0 . [Tes]
|itres | 0,00 | - | - | - |
|Perilioses Especials | owe ] 000 | 000
0,00 000 ala0s
Elements Auxiliars

Casetes demmagatzematge 000
Compactadores Q00
Matxucadora de pelrs 0,00
‘Altves tipus de contenidors (per contenir iquids, beurades de formigs, elc.) 000

000

Q00
Bl pressupast estimativ de la gestid de residus &s de ; €
E volum dels residus és de : 30,52 m*
[ETpressupost de la geshs de residus £s de - 824,04 euros 1
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ESTUDI DE GESTIS DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

documentacié gréfica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

[ — I [ |
\—/ : .
= = . i
CONTENIDORSM ! A% L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, cerdmics, petrisi fust uritats ] -]
ﬁ ﬁ E
s 3
CONTENIDOR 5 M * ANB TAPES i 3% k
- Corteridor 5 m®. Apte per o pléstics, paper i cortrd, metalls i fusta |urilcrs | . |
I x ¥ 1 r )
\—/ \E_J : )
o
.F CONTENIDOR 5 M* 1 330 |
3
I Cortenider 5 m®. Apte per a formigs, cerdirmics, petis, fusta i metalls  [uritats [ 1]
o
El
3 g

i — —
T T T —
b CONTENIDOR 1000L CONTEMDOR 2001
I| 1)
5 Contenider 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L. Apte per o residus especials
£ unitats | 1 | Juritats |- |
Isi
o
[~
=] El Reial Decrel 105/2008, astabisix que cdl fosilitar plénok de las instal docions pravistes par 0 emmogatzematye, manei, separacd | altres

operacions de gesid dels residus dins 'obra, s s'escau.
0 Donoda la tipalogia del projects i per tal de no duplicer infermacié, oouests plénok dinstal {ocions previstes stn a:
E [Efodi 9= seguratati sat I =1
g [ArnesT doquest Eshud de Geshé de Resids [ -]
-‘:: Fosterioment aoguests pldnols poden ser objecte dodaptocit a les caoctersiques parficulars de Nobra | els seus sstemes dexecucid, prev
—.b acord de la dreccié fozultativa,
f A s dets elerments descrits, td | com consta d pressupost, afobra hi haurd dires instal focions com &
!
o Ceeates dammagatzematgs

Compoctodores

Matwcadona de pefrs

Alfress fipus de contaridarns (per cantenir liquids, beuodes da farmigd, afc.) .
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_ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

e
plec de condicions
técniques

Les operacions destinades ala tia, classificacid, trarsport | disposicid dels residus generats a obra, s'ajustanan al
e detanming el Fla de Gestid de Residug elaborat per el Confracteta, aprovat per la Direccid Facultativa |

IFE-

T acceptat per la Propietat,

E_u Acuest Pla ha estat elaborot en bose a 'Bshudl de Gestid de Residus, gue s'inclou al projecte,

g Si degut a modficaciors en Iexecucid de 'obra o d'dires, cal fer modificaciors ala gestid en obra dels resicus,
i aguestes madificaciors es documentaran per escnt | seron aprovacdes s s'escau perla Direcciéd Facultativai se'n
;:f donard comunicocid per o la seva acceptacid ala Propietat,

8

ciurya feber 2011 Vi | FonbGuio daplicocid del De

ecies de (

i

| degi o Ar

Co

oratomTecnicn.

Oficing

ckiifosid | Amglioc

DL Enclom

RESH

5/6R
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—ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

fionca

FIANCA

EHAIIC-A MUNICIPAL SEGOMNS DECRET 89/2010

Per les caracterfsticues del projecte, de com sexecutand 'obra | donades les operacions de mirimifzocio aoars

descrites, el caleu inicial de gereracid de residus, a efectes del cdloul ge la fiarga, s'estima que es podrd redur en
un percentotge del:

Prenvisic inicial de I'Estudi

Percentatge de reduccid per Prewisid firal de
minimitzacis IEstuddi
[l swcovocis tones) ) | 0001 |
[Total constuccis i andemoc {tones] | 000 % 75,78 1 |

Siper les previsiors del Pla de gestié ce resichs (que ha d'eldborar el contractista), es meodifiquen les previsions de

gereracit che resichs, per covsa de modficacid dels procedments de trebdl o en lexecucid de les obores, aguest
document s'achualizard i les roves dades es faran aribar a )

L'#Auntament of /cle Sant Adrid del Besds

Calcul de la fianga
Resichs dfexcavocit ®

4 000 T 11 euros/T 000 aunce
L Raside de corstruccid | endamoc * 1578 T 11 auros/T

23358 aurcs

PES TOTAL DELS RESIDUS i 75,8 Tones

[Total flanca = | 833,58 euros

* Tresversar les dades dels tolak o excavacid | coretruccid de la Prevssid firal de LEshodl [cpartat supedar)
** Fignga mirima 150€
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5. PRESSUPOST | AMIDAMENTS

PRESSUPOST | Carrer del Mar 8-22
AMIDAMENTS

, Sant Adria del Besos

18144 3 Consorci Mina

&

bestraten hormias arquitectura s.1.p.

Ay Europa 55 Despatx F.

08907 L'Hospitalet de Liobregat
93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com

Too

0XA135.5

0XA115.5

EO1

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

u  Muntatgeid de plataf Sm.

Muntatge i d tatge de platak pesa d'acc t motoritzat, de 5m de longitud, formada
per un o més maduls de 90 em d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 45 m d'altu-
ra.

MAR 8-10

Caiadescala 8

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa descala 10

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 12-14

Caixa descala 12

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa descala 14

Fronkal i cantonada 1 1.00
MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 18

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 22

Frontal i cantonada 1 1,00

PREU

IMPORT

u  Lloguer de plataforma suspesa 5m.

Lloguer, durant 30 dies naturals, de plataf suspesa d'acci ient motoritzat, de 5 m de longitud,
formada per un o més moduls de 90 em d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 45
m d'altura.

MAR B-10

Caixa descala 8

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 10

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 14

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 16-18

Caixa descala 16

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa descala 18

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 20-22

Caixa descala 20

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 22

Frontal i cantonada 1 1,00

800

862,40

6.899,20

u  Muntatge i desmuntatge desl elements per a que un treballedor es

Muntatge i desmuntatge dels elements per a que un reballador penjat de cordes. pévia instal-lacio de
sistema de seguretat amb cordes semiestatiques d'11m, fxades a 'estruchira superior de la infraes-
truchura miagant bridatge amb eslingues d'elements estructurals, i instal lacio d'ancoratges d'expan-
sio mecénica emplagats en el mur de coberta si fos necessan, Installacio de linies de treball | sequ
retat.

MAR 8-10

8,00

165,11

1.320.86
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co RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT

Caixa d'escala 8

Passera 1 2 2,00
Caixa d'escala 10

Passera 2 2 2,00
MAR 1214

Caixa d'escala 12

Passera 1 2 2,00
Caixa d'escala 14

Passera 2 2 2,00
MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Passera 1 2 2,00
Caixa d'escala 18

Passera 2 2 2,00
MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Passera 1 2 2,00
Caixa d'escala 22

Passera 2 2 2,00

16,00 400,00 6.400,00

EO02 u  Muntatge i desl el ts per a que un treballedor es

MAR 8-10/12-14

Fagana nordest

Junta 10 1312 2° 1 1,00
MAR 12-14716-18

Fagana nordest

Junta 14 1916 2° 1 1,00
MAR 16-18/20-22

Fagana nordest

Junta 18 13720 2° 1 1,00

300 200,00 600,00

TOTAL CAPITOL 1 MITJANS AUXILIARS 15.220,08
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21 m2 Revisio de superficies

Revisio de Iotes les superficies de la fagana mifiangant martell de goma, suprimint aquells elements

de formigéd amb nisc de despreniment. Inclou la recollida i el trasllat a I'abocador.

MAR 810

Caixadescala g

Frontal 1 325 4260 138,45

Caixa d'escala 10

Frontal 1 325 4260 138,45

MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal 1 3,25 4260 138,45

Caixa d'escala 14

Frontal 1 325 4260 138,45

MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal 1 325 4260 138,45

Caixa d'escala 18

Frortal 1 325 42,60 138,45

MAR 20-22

Caixa descala 20

Frontal 1 3.2 42,60 136,45

Caixa descala 22

Frontal 1 35 42,60 138,45

1.107,60 1,64 1.816,46

2.2 m2 Neteja de superficies

N eteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules o fagments de

revestiment mal adherits, prévia proteccio de les instal-lacions vistes en fagana, com cables o con

ductes. Per l'arnadura d'acer, es limpiara mifiegant cepill metal lic, grau sT 3 segons nomna 515 05

5900.

MAR 810

Caixa d'escala 8

Frontal 1 35 42,60 138,45

Caixa d'escala 10

Frontal 1 325 42,60 138,45

Passera

5¢ - Gé 2 1,75 1,75 3% 135,71

MAR 12-14

Caixa descala 12

Frontal 1 3% 42,60 138,45

Caixa d'escala 14

Frontal 1 325 4260 138,45

Passera 12-14

5¢ - G 2 1,75 1,75 3,30 135,71

116128 2 1,75 1,75 330 135,71

MAR 16-18

Caixa descala 16

Frontal 1 325 4260 138,45

Caixa d'escala 18

Frortal 1 325 4260 138,45

Passera

5¢ - 6& 2 11,75 1,75 3,30 135,71

11&-128 2 1,75 1,75 3,30 135,71

MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal 1 325 42,60 138,45

Caixa d'escala 22

Frontal 1 325 4260 138,45

Passera 20-22
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58 -6 2 11,75 1,75 3,30 138,71
11& 12128 2 11,75 1,75 330 13571
11& 12128 2 11,75 1,75 330 13571
219328 222 4.860,08
TOTAL CAPITOL 2 TREBALLS PREVIS 6.685,54
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SUBCAPITOL 3.1 REPARACIO FORMIGO ESTRUCTURAL
K4SRICOM m2 Reparacio formigdé armat

Reparacio de formigd amat

a) Repicat del formigd, descobert de les Jures oxidades, sanejament i raspallat de les amnadu-
res amb mifans manuals.

b) Passivat de les amadures, impamacio anbicorosiva i pont dunio amb morter a base de ciment,
d'un component, millorst amb resina sintética i fum de silice, s'utiliza com a capa d'adheréncia i com
proteccio de les amnadures enfront de la comosio. Compleix amb els requenments de la UNE-EN
1504-4i de la UNE-EN 15047.

c) Restitucio de la part afectada amb morter de reparacio estructural multiis de ciment d'un compo-
nent, sulforresistent, tixoropic o fuid, de baixa refraccio, reforgat amb fbres, a punt per al seu Us, que
compleix amb els requeriments de la clagse R4 de la UNE-EN 1504-3i camega manual de runa so-

bre contenidor.

MAR 8-10

Tester porta 1 0300 12,150 3,645

Fagana nordest

g2 1 3,650 3,650

Caixa d'escala 8

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Latera 1 1 0,300 14,600 4,380

Lateral 2 1 0300 15750 4,725

Caixa d'escala 10

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Frontal cércal 2 2500 0,300 1,500

Lateral 2 1 0,300 14,450 4,335

Passera

58 - 6é 2 6,000 0,500 0,300 1,800

11é-12¢ 2 6,000 0,500 0,300 1,800

MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal 2 0,300 42600 25,560

Frontal cércol 3 2,500 0,300 3,750

Caixa descala 14

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Frontal cércol 3 2500 0,300 2,280

Passera 12-14

5é - G 2 4,000 0,500 0,300 1,200

11e-12¢ 2 4,000 0.500 0,300 1,200

MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Frontal cércol E] 2,500 0,300 3,750

Lateral 1 1 0,300 12,000 3,600

Caixa d'escala 18

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Lateral 1 1 0,300 25850 7,755

Lateral 2 1 0.300 3,500 1,050

Passera

56 - 6é 2 4,000 0500 0,300 1,200

11e-12¢ 2 4,000 0,500 0,300 1,200

MAR 20-22

Tester porta 22 1 0300 23,500 7,080

Caixa d'escala 20

Frontal 2 0,300 42,600 25,560

Frontal cércol 3 2500 0,300 2,250

Caixa d'escala 22

Frontal 2 0,300 42 600 25,560

Frontal cércol 3 2500 0,300 2,250

Laterd 1 1 0,300 11,800 3,540
22 de noviembre de 2019 Pagina 3
Emili Hormias Laperal, arquitecte. 77

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tIf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de fagana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA
bestraten hormias arquitectura s.1.p.
PRESSUPOST | Carrer del Mar 8-22 , Sant Adria del Besos ::éo?um: 5_5E?$::':‘J;egat
"Hospil
AMIDAMENTS 93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com
18144 3 Consorci Mina
SN0 RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS ~QUANTITAT PREU IMPORT
Passera 20-22
5é - Gé 2 4,000 0,500 0,300 1,200
11é1212¢ 2 4,000 0,500 0,300 1,200
SUBTOTAL 274,760 23.736,52
PREVISIO INCREMENT 10% després 01 262,935 26,204
revisid martell de goma
301,05 86,39 26.007,71
TOTAL SUBCAPITOL 3.1 REPARACIO FORMIGO 26.007,71
SUBCAPITOL 3.2 REPARACIO ESQUERDES
23N Restitucio arrebossat. Col-locacio de mallatex
a) Repicat de ) cm a costat i costat de I'esquerda fins ambar a la base
b) Capa dmorter de cement, tipus GP CSIV W2, segonsUNE-EN 9981, color gris, de 3mm de
gruix, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manuaiment, sobre parament exterior de formigo,
wverfical; prévia aplicacio dimprimacio, a base de resines acriiques en dispersio aguosa, amb mait
baix contingut de substancies organiques volals (VOC), per a regulantzar la porositat i millorar I'ad-
heréncia de el suport, deficient en '1% de la superficie suport. Fins i ot ribets de PVC, per a forma-
cio de juntes i malla de fibra de vidre antidlcalis en els canvis de matend i en els fonts de forjat, per
evitar fissures.
MAR 8-10
Fagana nordest
g1* 1 2,50 2,50
102 1 2,50 2,50
MAR 12-14
Fagana nordest
121 1 2,50 250
142 1 2,80 2,50
MAR 1618
Caiva descala 16
Fagana nordest
161* 1 2,50 2,50
16 2° 1 2,50 2,50
182 1 2,50 2,50
MAR 20-22
Fagana nordest
201 1 2,50 2,50
21 1 4,50 4.50
nr 1 2,50 2,50
MAR 8-10/12-14
Fagana nordest
01Hz 2 0,25 0,15 38,60 1,45
MAR 12-14/16-18
Fagana nordest
1417162 0,25 0,15 38,60 1.45
MAR 16-18/20-22
Fagana nordest
181%20 2 0.25 0,15 38,60 1.45
SUBTOTAL 31,35 1.800,22
PREVISIO INCREMENT 50% després 05 35.00 17,50
revisié martell de goma
48,85 60,90 287497
TOTAL SUBCAPITOL 3.2 REPARACIO ESQUERDES..........covcoonve. 297497
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Toor RESUM

SUBCAPITOL 3.3 REPARACIO MAONS
KGIR100E 1 Substitucio puntual de peca deteriorada

Substitucio puntual de pega deferorada, amb morter de ciment, inclou camega manual de nna sobre

camio o contenidor | ransport a diposit controlat

MAR B-10

Caixa descala 10

Frontal 1
MAR 12-14

Caixa descala 12

Frontal 1
Caixa descala 14

Frontal 1
MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal 1
Caixa d'escala 18

Frontal 1
MAR 20-22

Caixa descala 20

Frontal 1
SUBTOTAL

PREVISIO INCREMENT 50% després 0,3
revisio martell de goma

SUBCAPITOL 3.4 ARMADURES DE REFORG
UBAFBPBRO2014m2 Armadures de refor pilars caixa d'escales

0,60

2,00

0,40

3.00

525

TOTAL SUBCAPITOL 3.3 REPARACIO MAONS ........oovvererrercrsnnens

1.50

1,00

0.60

2,00

0,40

3.00

2,63

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

8,50

PREU IMPORT

484,50

Reforg dels pilars de la caixa d'escala miiangant la col locacid de varetes d'acer inoxidable, on la

comosio de la armadura es muy avangada, per garantr |'estabilitat estructural de la fagana.

MAR B-10

Caixadescala 8

Frontal 1
Caxa descala 10

Frontal 1
MAR 12-14

Caixa descala 12

Frontal 1
Caixa descala 14

Frontal 1
MAR 16-18

Caxadescala 16

Frontal 1
Caxa descala 18

Frontal 1
MAR 20-22

Caxadescala 20

Fronta 1
Caixa descala 22

Frontal 1
SUBTOTAL

PREVISK) INCREMENT 50% després 05
revisié martell de goma

TOTAL CAPITOL 3 FAGANES

3535

TOTAL SUBCAPITOL 3.4 ARMADURES DE REFORG........cccuuene

325

3,15

0,80

6,00

8,70

7.80

3,00

2,65

3.25

3.15

0.80

6.00

8,70

7.80

3,00

2.65

17.68

11,13

35,35

57,00 634,41

634,41

1.256,34

5303

35,54 1.884,60

1.884,69

31.501,78
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TooT RESUM

4.1 m2 Subministrament i aplicacio 2 mans pintura acabat facana
io enfront de

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

Subministrament i aplicacio de dues mans de pintura de prot
ponent, a base de resines acriliques en dispersio aquosa, que produeix una superficie d'acabat mat,

color a elegir per la D.F i que cumpleix amb I'spartat de la norma EN 1504-2.

MAR 8-10
Caixa descala 8
Frontal 2 0,30
Frontal cercol 14 2,50
Lateral 1 1 0,30
Lateral 2 1 0,30
Caixa descala 10
Frontal 2 0,30
Frontal cércol 14 2,50
Lateral 2 1 0.30
Passera
5é - 68 2 6,00 0,50
11& -12¢ 2 G,00 0,50
MAR 12-14
Caixa d'escala 12
Frontal 2 0,30
Frontal cércol 14 2,50
Caixa descala 14
Frontal 2 030
Frontal cércol 14 2.50
Passera 12-14
oé - Ge 2 4,00 0,50
11&-12¢ 2 4,00 0,50
MAR 16-18
Caxadescala 16
Frontal 2 0.30
Frontal cércol 14 2,50
Lateral 1 1 0,30
Caixa d'escala 18
Frontal 2 0,30
Frontal cércol 14 2,50
Lateral 1 1 0,30
Lateral 2 1 0,30
Passera
aé - e 2 4,00 0.50
118-12¢ 2 4,00 0,50
MAR 20-22
Caixa descala 20
Frontal 2 0,30
Frontal cércol 14 2,50
Caixa descala 22
Frontal 2 0.30
Frontal cércol 14 2,50
Lateral 1 1 0.30
Passera 20-22
5é - 68 2 400 0,50
11812 12¢ 2 4,00 0,50
SUBTOTAL
PREVISIO INCREMENT 10% després 01 1.83407
revisio martell de goma

4.2 m2 Subministrament i aplicacie 2 mans pintura acrilica exteriors

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4260 25,56
0,30 10,50
4260 12,78
42,60 12,78
4260 25,56
0,30 10,50
42,60 12,78
0,30 1,80
0,30 1,80
42,60 25,56
0,30 10,50
42,60 25,56
0,30 10,50
0,30 1,20
0,30 1,20
42,60 25,56
0,30 10,50
12,00 3,60
4260 25,56
0,30 10,50
25,85 7,76
3,50 1,08
0,30 1,20
0,30 1,20
4260 25,56
0,30 10,50
42,60 25,56
0,30 10,50
11,80 3,54
0,30 1,20
0,30 1,20

353,57 5,310,62
183,41

535,98 15,02 8,065, 44

"Subministrament i aplicacio de dues mans de pintura acrilica per a exteriors; equivalent & color ac-

tual, a decidir per laD.F.
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MAR 8-10
Fagana nordest
81" 1 2,50 2,50
8z 1 3,65 3,65
oz 1 2,50 2,50
MAR 12-14
Fagana nordest
121 1 2,50 2,50
142 1 2,50 2,50
MAR 16-18
Fagana nordest
16 1* 1 2,50 2,50
162 1 2,50 2,50
18z 1 2,50 2,50
MAR 20-22
Fagana nordest
20 1% 1 2,50 2,50
219 1 4,50 4,50
nz 1 2,50 2,50
SUBTOTAL 30,65 374,83
PREVISIO INCREMENT 10% després 0,1 30,65 3,07
revisid martell de goma
3372 12,23 412,40
TOTAL CAPITOL 4 PINTURA 8.477,84
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5.1 m  Segellat junta plaques entre la caixa d'escala i I'edifici
Segellat de la junta entre la caixa d'escala i 'edifici, amb un fons de junta perfl de espuma de polietile
i segallat postenior amb un perfl elastomérnic d'anima circular de 250 mm d'ampléna, col-locat a linte-
rior:
a) Refirada de l'existent, neteja | adequacio de la zona afectada.
b) Cal'locacio d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietire, marca sika o equivalent
c) Segellat amb perfl elastoméric d'anima circular de 250 mm d'amplénia

(*) N o hi ha jurtes en la caixa d'escalai en la resta de la fagana, les juntes es troben en mal estat i
es recomana la seva substitucio.

MAR 810
Caixa descala 8
Laterd 2 1 3,00 3,00
Caixa d'escala 10
Lateral 2 1 6,00 6,00
MAR 1214
Caixa d'escala 12
Laterd 1 1 8,50 8.50
Caixa d'escala 14
Latera 2 1 8,65 8,65
MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Lateral 1 1 8,15 8,15
Caixa d'escala 18
Lateral 2 1 5,50 9,50
MAR 20-22
Caixa descala 20
Laterd 1 1 12,65 12,65
Caixa d'escala 22
SUBTOTAL 5245 678,18
PREVISIO INCREMENT 20% 0z 52,45 10,49
62 64 12,03 813,81
5.2 m  Segellat junta plag entre plag de igo de la planta 1
Segellat de la junta entre dos plagues de fornigd de la planta primera, amb un fons de junta perfll de
espuma de polietilé i segallat posterior amb un perfl elastomeric d'anima circular de 250 mm dampla-
ria, col-locat a linterior,
a) Retrada de lexistent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Cal'locacio d'un fons de junta de perfil d'espuma de palietiré, marca sika o equivalent
c) Segellat amb perfl elastomeénc d'anima circular de 250 mm d'amplana
MAR 810
Fagana nordest 3 1,25 375
375 12,03 48,49
TOTAL CAPITOL 5 JUNTES 862,30
22 de noviembre de 2019 Pagina 10
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-|> bestraten hormias arquitectura s.1.p.
PRESSUPOQST | Carrer del Mar 8-22 , Sant Adria del Besbs |' :éoeru:?paﬁ? D:::‘:‘J;— ﬂ
Hospital reg
AMIDAMENTS 3 263 79 24 - bh@bharquitectura, com
18144 3 Consorci Mina
coth RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
XPADOOSS pa P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut
Seguretat i salut 002 6274756 1.254,95
1,254,95 1,00 1.254,85
TOTAL CAPITOL 6 SEGURETAT | SALUT 1.254,95
TOTAL 64.002,49
22 de noviembre de 2019 Pagina 11
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6. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
18144_3 Consorci Mina
CAPITOL RESUM EUROS %
1 MITIANS AR R e o v e s s e e s o 15.220,08 23,78
3 FAGANES...... 31.501,78 4022
4 PINTURA....... 8.477.84 1325
5 JUNTES......cooneene 862,30 1,35
6 SEGURETAT I SALUT... 125495 1,96
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 64.002,49
13,00% Despeses Generals...................... 8.320,32
6,00% Benefici industrial..................... 3.840,15
SUMADEGG. y B 12.160,47
A0,00% LV A 71.616,30
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 81.779,26
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 83.779,26
Puia ¢ pressupost generd |'esmertada quartitat de VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VINTI-SIS CENTIMS
Sant Adria del Besds, a 12 de setembre de 2019.
El promator La direccion facultativa
Consorci de La Mina
Emili Hormias Laperal, arquitecte. 84
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7. PLANOLS

EA 00 PLANOL EMPLACAMENT
EA 01 PLANTES | ALCAT

EA 02 SECCIONS | ALCAT

EA 03 ALCAT PORTA 8-10

EA 04 SECCIONS PORTA 8-10
EA 05 ALCAT PORTA 12-14

EA 06 SECCIONS PORTA 12-14
EA 07 ALCAT PORTA 16-18

EA 08- SECCIONS PORTA 16-18
EA 09 ALCAT PORTA 20-22

EA 10- SECCIONS PORTA 20-22
A 01 ALCAT PORTA 8-10

A 02 SECCIONS PORTA 8-10

A 03 ALCAT PORTA 12-14

A 04 SECCIONS PORTA 12-14
A 05 ALCAT PORTA 16-18

A 06 SECCIONS PORTA 16-18
A 07 ALCAT PORTA 20-22

A 08- SECCIONS PORTA 20-22

MA 01 PLANTA ACTUACIO MITJANS AUXILIARS

Emili Hormias Laperal, arquitecte.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és la realitzacié d’actuacions de reparacioé de la facana nord-
est de l'edifici del carrer del Mar 8-22, per a garantir el correcte estat de conservacio i
manteniment. Es la facana corresponent als accessos a I'edifici.

L’edifici esta situat al barri de La Mina, al terme municipal de Sant Adria de Besos,
Barcelonés (Barcelona). L’actuacié es dura a terme en tot I'edifici que compreén les escales
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. El numero de referéncia cadastral de tot el bloc és el
4856501DF3845F.

1.2.PROMOTOR

El promotor es el Consorci del Barri de la Mina.

1.3. AUTORS DEL PROJECTE

El projecte arquitectonic ha estat desenvolupat per l'arquitecte EMILI HORMIAS LAPERAL,
amb DNI 44176996E, amb domicili a 'Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L’'Hospitalet del
Llobregat, Barcelona.

L’equip que ha col-laborat en la redacci6 d'aguest projecte:

- Roger Riera — Arquitecte

- Elisa Ciria - Graduada en estudis d’arquitectura

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 5
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1.4.DESCRIPCIO DE L'EDIFICI

1.4.1.SITUACIO

El bloc del ¢/ Mar 8-22 és un bloc aillat d’habitatges situat al Sud del terme municipal de
Sant Adria de Besos, concretament al barri de La Mina.

L'accés a la fagana principal de I'immoble es realitza a través del ¢/ del Mar. Al nord-oest del
bloc hi trobem el ¢/ de Ponent que connecta amb la Rambla de la Mina, que es troba al nord-
est paral-lela al ¢/ del Mar.

A l'edifici del c/ del Mar 8-22, s'hi pot accedir a peu, per qualsevol de les vies esmentades
anteriorment. En el cas d'utilitzar vehicle,s'accedira pel mateix c/ del Mar.

1. ¢/ del Mar 4. c/ del Mar.
2. ¢/ de Ponent
3. Rambla de la Mina

Figura 1. Font: Institut Cartografic i Geologic de Catalunya

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 6
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1.4.2.DADES URBANISTIQUES

El bloc del ¢/ del Mar 8-22 va ser construit I'any 1972, amb una superficie construida d’uns
17.038 m2 i una superficie de sol de 1.217 m2. El bloc consta de 8 escales de 2 habitatges
per planta cadascuna i 14 plantes (PB+Entresol+XIl), segons consta a cadastre. En planta
baixa hi trobem Us comercial i els accessos a les diferents escales compartits un accés per
cada 2 escales. En la planta entresol s’'ubiquen les oficines del Consorci del barri de la Mina
i del Pla de Besos.

Figura 2.Planol de cadastre. Font: www.catastro.meh.es

Segons el Planejament general és el Pla general d’'ordenacio, amb expedient de Modificacio
del Pla general metropolita al sector del front litoral i el marge dret del riu
Bes0s1999/003017aprovat el 05/12/2000.

Classificacio del sol: Sol urba (18)
Qualificacié: Ordenacié en volumetria especifica

Expedient planejament derivat: 1999/003017
Font: http://geoportalplanejament.amb.cat/ i http://ptop.gencat.cat/

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 7
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1.4.3. SERVEIS EXISTENTS

Actualment, la totalitat del municipi de Sant Adria de Besds disposa de tots els serveis i
connexions de caracter obligatori. Disposa dels serveis propis de I'espai public del municipi,
com l'enllumenat public, la xarxa de clavegueram, semafors, i zones verdes. L'espai public
proper també disposa de mobiliari urba tal com arbres, quioscs, cabines de teléfon i busties.

L'edifici també compta amb els serveis propis de I'Us privat: electricitat, aigua, gas, teléfon i
fibra optica.

Figura 3. Planol Institut Cartografic de Catalunya

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 8
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1.4.4. DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

L’edifici del ¢/ del Mar 8-22 és un bloc aillat longitudinal, de planta rectangular i volumetria
compacta. Tot el bloc, té una llargada de 115,75 m i una algada 42,60 m d’algada sobre
rasant. Els extrems del bloc estan formats per una mitgera opaca sense obertures, de 9,95
m d’amplada. L'edifici es divideix en planta baixa, un entresol i 12 plantes pis, amb dos
habitatges per planta.

La fagcana objecte de l'actuacié esta orientada a nord-est i te integrats els nuclis de
comunicacié vertical, 8 escales amb 2 habitatges per repla cadascuna. Alhora, hi ha 4
vestibuls d’entrada que donen accés a dues escales cadascun. Comparteixen vestibul el
namero 8110, el 12iel 14, el 16iel 18ifinalment el 20 i el 22.

El nucli de comunicacié vertical és un ascensor amb parada en els replans entremig de dues
plantes, fet que obliga a pujar o baixar un tram d’escala per accedir al repla d’accés a
'habitatge. Aquesta solucié fa que els edificis no compleixin amb els requisits minims
d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. En els replans intermitjos d’escala,
que corresponen a la sortida de l'ascensor entre les plantes 4-5 i 10-11, I'edifici disposa
d'una passera paral-lela a la facana separada 1,90m d’aquesta, que comunica en horitzontal
els nuclis verticals de les escales que comparteixen vestibul.

L'estructura de I'edifici és de formigd armat amb portics perpendiculars a faganes principals i
sostres unidireccionals de formigé armat.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 9
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Figura 5. Fotografies exteriors de I'edifici de ¢/ del Mar 8-22
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1.5.ESTAT DE CONSERVACIO DE L'EDIFICI

L’edifici presenta problemes generalitzats de corrosido en l'estructura vista del mateix,
especialment en els murs de formigd que delimiten els nuclis de comunicacié. Tot i que no
es greu des del punt de vista de la estabilitat de I'estructura, si que representa un problema
greu de durabilitat. El risc de despreniment s’ha resolt provisionalment amb unes malles de
protecci6 en fagana.

En endavant es descriu els diferents danys i desperfectes que presenta l'edifici. Aquests
s’han grafiat en els planols annexos al projecte i s’ha avaluat la seva gravetat per definir el
temps d’actuacio de reparacié apropiat a cada cas.

Caixes d’escala- Corrosié armadures i despreniments fragments de formigo

Les caixes d'escala presenten problemes importants de corrosi6 de les armadures,
especialment en els extrems del mur. Aquesta problematica va acompanyada del
despreniment de fragments de formigé en nombrosos punts de la estructura, deixant les
armadures a la vista, i accelerant encara més el procés de corrosié (veure annex planols).

Figura 6. Despreniments a les caixes d’escales

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 11
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Caixes d’escales- Esquerdes generalitzades a la base de I'extrem dels murs de formigo.

La trobada del mur de formigé amb la vorera presenta esquerdes generalitzades en els seus
extrems per corrosid de I'armadura. En aquest cas, el problema de corrosié ja s’havia
reparat préviament en el passat i s’havia protegit amb un revestiment continu tipus Cotegran
(veure annex planols).

Figura 6. Fissures i esquerdes a les caixes d’escales

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 12
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Caixes d’escales — Esquerdes i degradacio al full de mao

La preséncia d’elements de materials o composicions diverses, fa que cadascun tingui uns
moviments diferents que poden provocar fissures en el punt de contacte dels dos elements.
En els punts de trobada entre el full de fabrica de mad exterior i I'estructura de formigo, es
poden produir restriccions de moviment entre materials que deriven en esquerdes.

Les restriccions de moviment entre materials, en algun punt concret ha provocat la pérdua
molt local de petits fragments de maons. (veure annex planols)

Figura 7. Despreniments i fissures als fulls de maons

Caixes d’escales — Formig6 armat passivat.

Les passarel-les que connecten les caixes d’escala també presenten problemes de corrosio,
especialment a la part corresponent al gotero (inexistent) de la llosa de formigé. Per evitar el
risc de despreniment durant la dltima setmana del mes de maig de 2019 es va fer una
actuacié d’urgéncia per treure tots els fragments de formigé que presentaven risc de
despreniment i es van passivar les armadures que quedaren a la vista, a I'espera de la seva
reparaci6 definitiva. (veure annex planols)

\ ’

o

Figura 8. Formig6 armat passivat
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Facana nord-est — Acabat en mal estat

L’acabat amb pintura presenta perdues de material de forma local. Molt puntualment, i
especialment en la part alta dels nuclis dﬁ’re:scala tambe presenta bombaments I'arrebossat.

Figura 9. Acabat pintat amb pérdues de material locals.

Facana nord-est — Plaques de formigo artificial prefabricat

Les plaques de formig6 artificial prefabricat que rematen la facana entre planta baixa i planta
entresol presenten pérdua de rejuntat entre peces.

Figura 10. Plaques de formig6 artificial prefabricat
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Facana nord-est — Fissures en els panys de fagana

La configuraci6 de la fagana nord-est, esta formada per la estructura porticada en fagana, i
'espai que deixa tancat per un full de fabrica de maod on s'inserten les finestres amb les
seves caixes de persiana. Tots aquests materials tenen un acabat continu arrebossat i
pintat. La heterogeneitat constructiva i els moviments higrotérmics entre diferents materials
fan que en alguns punts trobem petites fissures i en algun cas algun petit despreniment de
material. (veure annex planols)

i |

Figura 11. Fissures a la fagana nord-est

Caixa d’escala - Falta de segellat a les juntes

El segellat entre els murs de formigd de les caixes d’escala i la fagana principal de l'edifici
presenten degradacioé del material de segellat i en molts punts hi ha pérdua de material.

¥

Figura 12. Falta de segellat a les juntes

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 15
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Facana nord-est — Esquerdes a la junta entre blocs

Les juntes verticals de dilatacio de l'estructura que divideixen I'edifici en diferents unitats
constructives també presenten esquerdes puntuals amb despreniment de material per la
falta en alguns casos de material elastic de segellat. (veure annex planols)

Figura 13. Juntes estructurals verticals de I'edifici

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 16
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1.6.TREBALLS A REALITZAR

El projecte consisteix en la reparacié de tots aquells elements de formigé armat de la fagana
nord-est que presenten corrosié i despreniments, amb I'objectiu de garantir la durabilitat de
I'estructura i la seguretat a la via publica. La major part de les reparacions es concentren en
els nuclis d’escala, i en les passeres de connexid entre escales. També hi ha actuacions
puntuals en els paraments de fagana principal de I'edifici.

La descripcié detallada de cada treball, aixi com els materials a utilitzar, figuren a l'apartat
d'amidaments, que caldra consultar obligatoriament abans d'efectuar els treballs.

FACANA NORD-EST

TREBALLS PREVIS
Revisio superficies

- Revisié de la part frontal de la caixa d’escales mitjangcant martell de goma, suprimint
aquells elements de formigd amb risc de despreniment. Inclou la recollida i el trasllat
a l'abocador.

Neteja de les superficies verticals

- Neteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules
o fragments de revestiment mal adherits, prévia proteccié de les instal-lacions vistes
en fagcana, com cables o conductes. Per I'armadura d'acer, es netejara mitjancant
raspall metal-lic de pues, grau sT 3 segons norma SIS 05 59 00.

FACANES
Reparaci6 formigé estructural
Reparacio de formigd armat:

a) Repicat del formigd, descobert de les armadures oxidades, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitjans manuals.

b) Passivat de les armadures amb imprimacié anticorrosiva i pont d'uni6 amb morter a
base de ciment, d'un component, millorat amb resina sintética i fum de silice que s'utilitza
com a capa d'adheréncia i com proteccié de les armadures enfront de la corrosié.
Compleix amb els requeriments de la UNE-EN 1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.

c) Restitucié de la part afectada amb morter de reparacié estructural multiis de ciment
d'un component, sulforresistent, tixotropic o fluid, de baixa retraccio, reforgat amb fibres,
que compleix amb els requeriments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i carrega
manual de runa sobre contenidor.
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Reparacié esquerdes
a) Repicat de 20 cm a costat i costat de I'esquerda fins arribar a la base

b) Capa de morter de ciment, tipus GP CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 3
mm de gruix, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament
exterior vertical de formigo; prévia aplicacio d'imprimacid, a base de resines acriliques en
dispersié aquosa, amb molt baix contingut de substancies organiques volatils (VOC), per
a regularitzar la porositat i millorar I'adheréncia al suport. Fins i tot ribets de PVC, per a
formacio de juntes i malla de fibra de vidre antialcalis en els canvis de material i en els
fronts de forjat, per evitar fissures.

Reparacié maons
Substitucidé puntual de pecga deteriorada, amb nova peca ceramica agafada amb morter de

ciment de baixa retraccio. Inclou carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
transport a diposit controlat. També inclou la neteja i adequacio de la zona afectada.

Armadures de refor¢ pilars caixa d'escales
Reforg dels pilars de la caixa d'escala mitjancant la col-locacié de varetes d'acer inoxidable,

on la corrosié de la armadura es muy avangada, per garantir I'estabilitat estructural de la
facana.

PINTURES

Subministrament i aplicacié pintura acabat facana

Subministrament i aplicaci®6 de dues mans de pintura de proteccié enfront de la
carbonatacié, monocomponent, a base de resines acriliques en dispersié aquosa, que

produeix una superficie d'acabat mat, color a elegir per la D.F. i que compleix amb ['apartat
de la norma EN 1504-2.

Subministrament i aplicacié 2 mans pintura acrilica exteriors

Subministrament i aplicacié de dues mans de pintura acrilica per a exteriors; equivalent al
color actual, a decidir per la D.F.
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JUNTES

Segellat junta entre la caixa d'escala i I'edifici

Segellat de la junta entre la caixa d'escala i I'edifici, amb un fons de junta perfil de espuma
de polietile i segallat posterior amb un perfil elastoméric d'anima circular de 250 mm

d'amplaria, col-locat a l'interior:

a) Retirada de I'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Col-locaci6 d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietiré, marca sika o equivalent

c) Segellat amb perfil elastomeéric d'anima circular de 250 mm d'amplaria

Segellat junta entre dos plaques de formigé de la planta primera

Segellat de la junta entre dos plaques de formigd de la planta primera, amb un fons de junta
perfil de espuma de polietile i segallat posterior amb un perfil elastoméric d'anima circular de
250 mm d'amplaria, col-locat a l'interior:

a) Retirada de I'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Col-locacio d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietire, marca sika o equivalent

c) Segellat amb perfil elastomeéric d'anima circular de 250 mm d'amplaria

L’arquitecte:

Emili Hormias
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2. NORMATIVA TECNICA GENERAL APLICABLE ALS
PROJECTES D'EDIFICACIO D'ACORD AL CTE

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacién, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacid: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en
matéria d’accessibilitat i no discriminacio a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccién de proyectos y direccién de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacién

09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de I'edifici
Habitatge
Llei de 'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
I'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (0. 09/03/1971)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat
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Condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacion y acceso
universal.

CTE Part | Exigeéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

.TE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
‘TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
‘TE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

D 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencid i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05. 10.
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanga Municipal de proteccié en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigeéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccid enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacié d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccié enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion actstica, objetivos de calidad y emisiones actisticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacid acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acUstica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
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CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-O Limitacié del consum energétic
HE-1 Limitacié de la demanda energeética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

Es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

_TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
TE DB SE AE Document Basic Accions a 'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccidn Sismorresistente. Parte general y edificacién
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instruccién de hormigdn estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
E/ RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacio com d'enginyeria civil
i que en obres d'edificacio es pot fer servir indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codli Técnic de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB S| Seguretat en cas d’Incendi, S| 1i Sl 2, Annex F
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CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencién. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de prescripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolucion 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones peridédicas
0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccio d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacién de ascensores con maquinas en foso

Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacié de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
031/06/99 (DOGC: 11/06/99), correccié d’errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicacid per entitats d’inspeccid i control de condicions tecniques de seguretat i inspeccié periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0.9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87i7/2/90)

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a s de persones amb mobilitat reduida.
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Instruccio 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressid. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d’'aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals
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Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencidn y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressié. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacié

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio plblico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacio (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribuci fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligaci6 de centre de transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correccié d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexid d'instal-lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensié

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tecniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges

Instruccié 9/2004, de 10 de maig, Direccié General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripcié de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensié ja existents, sotmeses al régim
d’inspeccié periodica.

Instruccié 10/2005, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripcié de les instal-lacions d’energia
eléctrica de baixa extensid ja existents, sotmeses al régim d’inspeccié periodica

Instruccié 3/2010, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzaci6 DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacid

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificaci6 Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcién de televisidn en el proceso de su adecuacidn para la recepcién de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior
de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 29

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tlf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

Certificacio energeética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacién energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcci6 d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacidn de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualizacién de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix I'EHE-08.
RC-92 Instruccién para la recepcién de cales en obras de rehabilitacién de suelos

0 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'Uis de cendres volants en el formigé

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccién para la recepcién de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcci6 d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris dutilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccid i enderrocs

Text refds de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus de la construccié i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
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0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacidn de la Edificacién, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacié: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003.
art. 105

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Real Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié al.B.O.E. n° 256, 25 d'octubre de 1997

MEMORIA

3.1.INTRODUCCIO

S'elabora el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT, degut a que en el projecte
d'obres redactat i del que aquest document forma part, no se’'n dona cap dels suposats
previstos en l'apartat 1 del article 4 del Reial Decret 1627/1997, del 24 de octubre, del
Ministeri de Presidencia, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccio..

3.1.1.0bjecte

L’estudi basic té per objecte precisar les normes de seguretat i salut aplicables en I'obra,
conforme especifica I'apartat 2 de l'article 6 del citat Reial Decret, de tal manera que
'empresa constructora pugui dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencio
de riscos professionals.

Igualment s’especifica que a tal efecte deu contemplar:

e la identificaci6 dels riscs laborals que puguin ser extrets, indicant les mesures
tecniques necessaries;

e relacié dels riscs laborals que no es puguin eliminar conforme a alld indicat
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques que
tendeixen a controlar i reduir riscs valorant la seva eficacia, en especial quan es
prolonguin mesures alternatives (en el seu cas, es tindra en compte qualsevol altre
tipus d’activitat que es porti a cap en la mateixa i contindra mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats del Annex Il del Reial
Decret);

e previsions i informacions Utils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i salut, dels previsibles treballs posteriors.

3.1.2.Dades de I'obra
Dades generals
Tipus de obra:

L’obra consisteix en la reparacié de la fagana nordest d’un edifici plurifamiliar de vivendes.
Treballs a realitzar amb técniques de treballs verticals.

Emplagcament:

El carrer del Mar és una de les principals vies de comunicacio del barri de la Mina, a Sant
Adria de Besos (Barcelona).
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Superficie construida:

En la rehabilitacié s’actua en la facana nordest en la zona de les caixes d’escala, amb una
superficie d’actuacio de 1.200 m?. No es produeix un augment de la superficie construida.

Promotor:

El promotor és el Consorci del barri de la Mina, Sant Adria de Besos (Barcelona).
Arquitectes autors del projecte d’execucio:

Emili Hormias Laperal

Tecnic redactor del Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Emili Hormias Laperal

Dades técniques de I’emplacament

Topografia: L'edifici esta integrat en el barri de La Mina a la ciutat de Sant Adria de Besos.
Es un edifici amb tipologia de bloc aillat longitudinal, format per 5 escales.

Caracteristiques del terreny: resisténcia, cohesio nivell freatic:

L’edifici a rehabilitar ocupa la totalitat del solar, durant els traballs de rehabilitacié no hi haura
augment d’ocupacié del solar ni augment de carrgues que puguin incidir sobre la
fonamentacio.

Durant el redactat d’aquest estudi no ses disposa d’un estudi geotécnic. Les caracteristiques
del terreny no afecten en els treballs a realitzar.

Condicions fisiques i d’us dels edificis de I’entorn:
Els edificis de I'entorn estan dedicats fonamentalment a habitatge.
Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com enterrades:

El solar disposa de clavegueram, enllumenat public, subministre eléctric, de gas i d’aigua
potable.

Ubicaci6 dels vials (amplada, numero, densitat de circulacid) i amplada de la calgada.
A l'edifici objecte de I'estudi s’hi pot accedir per la seva fagana principal orientada a nordest,
a través del carrer del Mar. Aquest carrer es converteix en carrer Venus entre carrer Ponent i
carrer Cristobal de Moura i en carrer d’Anne frank entre I'avinguda de Manuel Fernandez
Marquez i l'avinguda Eduard Maristany connectant amb dues de les vies principals que
limiten el barri: el carrer Cristébal de Moura i I'avinguda Eduard Maristany. En la fagana
posterior orientada a sudoest, s’hi pot accedir per un altre tram del carrer que també
s’anomena del Mar i que connecta amb els carrers d’Orient i d’Occident que alhora
connecten amb l'avinguda de Sant Ramén de Penyafort. L’accés a la facana nord-est amb
dos carrers amb un sol sentit en direccié nordoest. La secci6é de la calcada disposa de dos
carrils de circulaci6 amb una linea d’aparcament en cada costat. L’amplada total de la
calcada és de 10 m.
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3.1.3. Justificaci6 de I’estudi basic de seguetat i salut
El pressupost d’Execucié Material de I'obra puja a la quantitat de:
P.E.M. = 64.005,49€
El plag d’execuci6 de les obres previst és de:
2 mesos
El nombre maximo de treballadors que intervenen simultaniament en I'obra és de:
3 treballadors
No es tracta d’obres de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

Com s’observa, no es dona cap de las circumstancies o supostos previstos en l‘apartat 1 de
l'article 4 del R.D. 1627/1997, pel que es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGUETAT
| SALUT.

3.1.4.Treballs temporals en altura

L’execucio dels traballs a realitzar, objecte d’aquest Estudi Basic, fa necessaria la ultilitzacio
dels equips per a la realitzacié de treballs temporals en altura.

Per a I'eleccio6 de I'equip s’ha tingut en compte entre d’altres:

¢ Naturalesa dels treballs que es van a desenvolupar, la maquinaria a utilitzar, els
materials a aplicar, els equips auxiliars necessaris,...

e Tipologia de les estructures o edificis. Possibilitat de la modificacié6 dels
emplagcaments

e Altura a la que es realitzaran els trebals.

e Frequencia de circulacio.

¢ Meétode d’evaquacio en cas de perill imminent.
e Durada dels treballs.

e Riscs atercers.

o Dificultats previsibles

¢ Incidéncia de les condicions meteorologiques.

En base a aix0 es determina que els treballs es realitzen mitjancant técniques d’accés i
posicionament mitjancant cordes.

L’execuci6 segura dels treballs mitjancant aquestes tecniques ha de contemplar com a
minim el seglients aspectes:

e Planificacio, execuci6 i control

e Realitzaci6 dels treballs per técnics especializats (técnics verticals) formats i
entrenats.

e Seleccid, mantenimient i ultilitzacio correcta dels equips apropiats.
o Consideraci6 dels procedimients d’emergéncia.

o Delimitaci6 de les zones de treball per evitar danys a tercers.
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e El sistema constara como a minim de dues cordes amb subjecci6 independent, una
com a mitja d’accés, de descens i de suport (corda de treball) i 'altra com a mitja
d’emergencia (corda de seguretat).

e Es facilitara als treballadors uns arnesos adequats, que hauran d’utilizar i connectar a
la corda de seguretat.

e La corda de treball estara equipada amb un mecanisme segur d’ascens i de descens
i disposara d‘un sistema de bloqueig automatic amb la finalitat d'impedir la caiguda
en cas de que l'usuari perdi el control del seu movimient. La corda de seguretat
estara equipada amb un dispositiu mobil contra caigudes que segueixi els
desplacaments dels treballadors.

e Les eines i altres accessoris que han d'utilizar el treballadors hauran d’estar
subjectes a I'arnés o al seient del treallador o subjectes per altres mitjans adequats.

o El treball s’haura de planificar i supervisar correctament, de manaera que en cas
d’emergéncia es pugui socérrer automaticament al treballador.

e D’acord amb les disposicions de l'article 6, s'impartira als treballadors afectats una
formaci6 adequada i epecifica per a les operacions previstes destinada, en particular,

a:
1. Les tecniques per a la progressio mitjangant cordes i sobre estructures.
2. Els sistemes de subjeccio.
3. Els sistemes anticaigudes.
4. Les normes sobre la cura, manteniment i verificacié de I'equip de treball i de

seguretat.
Les técniques de salvament de persones accidentades en suspensio.

Les mesures de seguretat enfront a condicions meteorologiques que puguin
afectar a la seguetat.

7. Les tecniques segures de manipulacié de carregues en altura.

3.2.NORMES DE SEGURETAT | SALUT APLICABLES A L’OBRA

La normativa de seguretat i salut aplicable a les obras de construccié objecte del present
estudi es la seguent:

Directiva Comunitaria 1992/57/CEE de 24/06/1992 (D.O. 26/08/92). Disposicions minimes
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construccio temporals o mobils.

Directiva Comunitaria 2001/45/CEE de 27/06/2001. Punts 4.1.3 y 4.4 de I'Annex: "4.
Disposicions relatives a la ultilitzacié dels equips de treball per a la realitzacié de treballs
temporals en altura”, que s’inclou a ’Annex Il de la Directiva 89/655/CEE.

Ordenancga Laboral de la Construccio del 28 d’agost de 1970 en el seu capitol XVI excepte
seccions primera i segona, art.1r a 4t, 183é a 291¢é i Annexos | i Il (BOE:05/09/70, 09/09/70)
i correccid d’errates (BOE: 17/10/70). Ordenanca del treball per a les industries de la
construccio, vidre i ceramica.

Llei 31/1995 de 8/11/1995 (BOE n° 269 de 10/11/95). Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals.
Llei 54/2003, de 12/12/2003, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscs laborals.
R.D. 1494/1986 de 26/05/86 (BOE: 21/7/86). Reglament de Seguretat de les Maquines.
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R.D. 1316/1989 de 27/10/89 (BOE: 02/11/89). Proteccio6 als treballadors i als riscos derivats
de I'exposicio al soroll durant el treball.

R.D. 39/1997 de 17/1/97 (BOE 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevencio.

R.D. 485/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions Minimes en matéria de
Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 486/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/4/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
els llocs de treball. En el capitol 1 exclou les obres en construcccio pero el RD 1627/1997 la
corregeix en tant que a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca de
seguretat i higiene en el treball (0. 09/03/1971).

R.D. 487/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut
relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular
dorslumbars, pels treballadors.

R.D. 488/1997 de 14/04/97 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualitzacio.

R.D. 664/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Protecci6 dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicidé a agents bioldgics durant el treball.

R.D. 665/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Proteccid dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

R.D. 773/1997 de 30/05/1997 (BOE: 12/06/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de protecci6 individual.

R.D. 1215/1997 de 18/07/97 (BOE: 07/08/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut per
a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de Treball. Transposicié de la Directiva 89/655 /
CEE sobre utilitzacio dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca
de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).

RD. 1627/1997 de 24/10/97 (BOE: 25/10/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
les obres de construccié. Transposicié de la Directiva 92/57 / CEE. Deroga el RD 555/86
sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres
publiques.

RD. 1407/1992 de 20/10/92 (BOE: 28/05/96). Llistat i Normes adoptades en l'ambit de la
directiva 89/686 / CEE "EPI".

RD. 5/2000 de 04/08/200 (BOE: 189 de 08/08/00). Aprovacio del text refés de la llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social.

RD. 842/2002 (BOE: 18/09/2002). Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i Instruccions
Técnigues Complementaries.

RD. 171/2004 de 30/01/2004. Desenvolupa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié
de riscos laborals, en matéria de coordinacié d'activitats empresarials.

RD. 2171/2004 de 12/11/2004 (BOE: 274/2004 de I'13/11). Modifica el Reial Decret
1215/18997, de 18 de juliol, pel qual s'estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals
en alcada.

O. de 31/01/1940 (BOE: 03/02/40). Bastides: Cap. VIl art.66° a 74°, reglament general sobre
Seguretat i higiene.
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O. de 20/05/1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la
industria de la Construccié. Modificacions: O. de 10/12/1953 (BOE: 22/12/53) i O. de
23/09/1966 (BOE: 01/10/66). Derogaci6 dels articles de I'100 al 105 per O. de 20/01/1956.

O. de 09/03/1971 (BOE: 16-17 / 03/71). Ordenanca General de seguretat i higiene en el
treball. Correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71). Modificacié (BOE: 02/11/89). Derogats alguns
capitols per: Llei 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997, R.D. 665/1997,
R.D. 773/1997 i R.D. 1215/1997.

O. de 23/05/1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. Modifica
I'O. de 7 de marg de 1981 (BOE: 14/03/81).

O. de 31/10/1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc
d'amiant.

O. de 20/09/1986 (BOE: 13/10/97) i la Correcci6é d'errades (BOE: 17/10/70). Ordre per la
qual s'estableix el model de Llibre d'Incidéncies corresponent a les obres en qué sigui
obligatori un estudi de seguretat en el treball.

O. de 07/01/1987 (BOE: 15/01/1987). Normes complementaries del reglament sobre
seguretat dels treballs amb risc d'amiant.

O. de 31/08/1987 (BOE: 18/09/87). Senyalitzacio, abalisament, neteja i acabament d'obres
fixes en vies fora de poblat.

O. de 16/12/1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificacié d'accidents de treball i
instruccions per al seu compliment i tramitacio.

0. de 12/01/1998 (DOG 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de
construccio.

O. de 28/06/1988 (BOE: 07/07/88). Instruccié técnica complementaria MIE-AEM 2 del
Reglament d'aparells d'elevacié i manutencié referent a grues-torre desmuntables per a
obres. Modificacié per O. de 1990.04.16 (BOE: 24/04/90).

Resolucions aprovatories de Normes Tecnhiques Reglamentaries per a diferents mitjans de
proteccio personal de treballadors:

* R. De 14/12/1974 (BOE: 30/12/74). N.R. MT-1: Cascos no metal-lics.
* R. De 28/07/1975 (BOE: 01/09/75). N.R. MT-2: Protectors auditius.

* R. De 28/07/1975 (BOE: 02/09/75). N.R. MT-3: Pantalles per sodadores. Modificat (BOE:
24/10/75).

+ R. De 28/07/1975 (BOE: 03/09/75). N.R. MT-4: Guants aillants d'electricitat. Modificat
(BOE: 25/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 04/09/75). N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscos mecanics.
Modificat (BOE: 27/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 05/09/75). N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres. Modificat
(BOE: 28/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 06/09/75). N.R. MT-7: Equips de proteccié personal de vies
respiratories. Normes comuns i adaptadors facials. Modificat (BOE: 29/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 08/09/75). N.R. MT-8: Equips de proteccio personal de vies
respiratories: filtres macanics. Modificat (BOE: 30/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 09/09/75). N.R. MT-9: Equips de proteccio personal de vies
respiratories: mascaretes autofiltrants. Modificat (BOE: 31/10/75) i (BOE: 01/11/75).

Estatut del Treballadors.
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3.3.MEMORIA DESCRIPTIVA

5.2.1. Previs

Previ a l'inici dels treballs en I'obra, a causa del pas continuat de personal, es condicionaran
i protegiran els accessos, senyalitzant convenientment els mateixos i protegint el contorn.

5.2.2. Instal-lacions provisionals
Instal-laci6 electrica provisional.

L'empresa contractista ha d'instal-lar un quadre eléctric amb els seus respectius dispositius
de proteccio, connectat a la instal-lacié eléctrica de I'edifici.

5.2.3. Riscos i mesures preventives dels treballs.
TREBALLS VERTICALS

RISCOS GENERICS MES FREQUENTS
CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

El principal risc que pot donar-se en la realitzacié de treballs mitjancant I'is de tecniques
verticals és el risc de caigudes en algcada

Causes:
e Trencament de cordes per:
o Us inadequat de cordes
o Manteniment inadequat de cordes
o Us de productes corrosius sense proteccio de corda

o Us d'eines mecaniques / manuals tallants o punxants sense proteccié de
corda

o Treballs de soldadura sense proteccio de corda
o Condicions climatiques adverses
e Fallada en els elements de connexid o en algun altre element de la cadena
¢ Muntatge inadequat de la capcalera
e Inobservanca dels procediments de seguretat especifics en els treballs verticals

e Inobservanca dels procediments de seguretat en I's d'escales de ma i en I'Us /
muntatge de bastides tubulars

e Manca d'utilitzaci6 dels EPI

e Manca de formacio i informacio als treballadors

CAIGUDES D'OBJECTES DESPRESOS | MANIPULATS

Les caigudes d'objectes poden ser tant eines com materials i poden afectar tant als
treballadors com a tercers.
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Causes

Inobservanca dels procediments de seguretat en el muntatge d'esteses.

Manca d'utilitzacio dels EPI

Inobservanca dels procediments de seguretat en el transport i Us d'eines i material
Manca d'utilitzacié dels Equips Col-lectius de proteccid

Manca de formacio i informacio als treballadors

COPS | TALLS PER US D'EINES / MAQUINES
Aquest risc és un dels més freqlients quan es treballa amb eines / maquines.

Causes:

Manca d'utilitzacio dels EPI

Inobservanca dels procediments de seguretat en el transport i Us d'eines / maquines.
Us inadequat d'eines / maquines.

Us d'eines / maquines obsoletes o en mal estat

Manca de formacio i informacio als treballadors

POSICIONS FORCADES

Causes:

Inobservanca dels procediments de treball, en concret de la programacié de pauses
periodiques per al descans dels treballadors.

Fer Us de seient (cadira de treball) que no compleix amb els requisits ergonomics
minims o0 no té els accessoris apropiats per a realitzar la tasca.

Manca de formacid i informacio als treballadors.

RISCOS ASSOCIATS A CONDICIONS CLIMATIQUES ADVERSES

Causes:

Inobservanca dels procediments de seguretat pel que fa a la suspensio dels treballs
en régims de fort vent o pluges, o de qualsevol altra circumstancia meteorologica que
posi en compromis la seguretat dels treballadors

Manca de formacio i informacio als treballadors

MESURES PREVENTIVES PER ALS RISCOS GENERICS MES FREQUENTS

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservacid i Us de I'Equip
Vertical Personal, consultant qualsevol dubte sobre la seva correcta utilitzacio. Aixi
mateix sol-licitara un de nou en cas de deteriorament o davant de qualsevol dubte
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raonable sobre el correcte funcionament o grau de seguretat d'algun dels seus
elements o de la seva totalitat

e Es obligatori I'l's de doble corda (treball i seguretat) en les esteses de treball.

e Es obligatoria la instal-lacié d'un minim de dos aparells de progressié o seguretat
sobre cordes, en tot moment.

¢ Quan es faci Us d'eines calorifugues, el treballador es suspendra de cables d'acer (5
mm diametre) o cadenes metal-liques, en els darrers 2 metres per sobre de
treballador.

e Tots els elements que componen I'Equip Vertical personal han d'estar sotmes a un
programa de verificacio, comprovacio i manteniment periodic.

La zona de capgalera comprén els nexes d'unié entre el lloc de treball i les cordes d'accés
vertical, tant de suspensié com de seguretat. Consisteix en ancorar les cordes a la zona
superior de treball, bé en un ancoratge constructiu segur tal com una caseta d'ascensor,
xemeneies, etc ... 0 bé en ancoratges instal-lats. La decisié de si un element constructiu és
segur, s'ha de prendre basant-se en l'experiéncia, inspeccid i coneixement de la resisténcia
dels materials. En cas de dubte es realitzaran proves de carrega a peu de terra garantint una
carrega tres vegades superior al pes que suportara en la seva utilitzacié. Els ancoratges
instal-lats es basen en técniques d’ancoratge podent ser mecanics 0 quimics. La seva
instal-laci6 es basa en efectuar una perforacié en algun element constructiu apropiat i
introduir i fixar un passador metal-lic que permeti connectar mosquetons o cordes per la
seva banda exterior. L'eleccié d'un ancoratge mecanic o quimic esta determinada per la
naturalesa de I'element constructiu a qué es va a fixar.

Un cop realitzada la instal-lacio de capcalera, que és la responsable de la subjecci6é primaria
de l'estesa de treball, es procedeix a la instal-lacié de la zona vertical. Aquesta comprén la
instal-laci6 de les cordes de treball i seguretat que permeten accedir a el punt de treball i en
les quals es connectaran els elements de I'equip personal d'accés de treball i de seguretat.
El principal problema a solucionar és evitar qualsevol punt de fregament de les cordes amb
I'estructura, per aixd s'empren diferents técniques com fraccionaments, proteccions anti-
fregament, desviacions, pescants i elements de suspensio.

En les tasques de muntatge de la capcalera es tindran en compte les segiients normes:

e S'han d'instal-lar sistemes de proteccié col-lectiva: baranes, entaulats (buits
horitzontals) en totes aquelles zones en qué hi hagi la més minima possibilitat de
caiguda d'altura i no es trobin elements arquitectonics de l'edifici mateix que ja
compleixin aquesta funcié (baranes, escales, etc).

e Només en les zones en qué es realitzen els treballs mitjancant técniques de treballs
verticals (que es realitzen mitjancant un equip de treball i EPI) no sera necessaria la
col-locacié de proteccions col-lectives, excepte en aquelles zones en qué puguin
situar operaris que no realitzen treballs suspesos de cordes

Baranes
¢ S'instal-laran en llocs on hi hagi possibilitat de caiguda a diferent nivell.

o L'alcada de les baranes sera de 90 cm. Com a minim, tindra una barra horitzontal
intermédia i una altra a nivell de terra (sdcol). L'amplada de les taules utilitzades sera
de 15 cm.

e Les baranes han de resistir una carrega de 150 Kg. Per ml.
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e La distancia entre suports sera no superior a 2,5 m. (Tipus sergent).

o Posar especial atenci6 a la rigidesa del conjunt.

Passamans

e Si per circumstancies diverses, (funcionalitat, impossibilitat técnica, durada limitada
de la feina, etc.) no s'instal-lessin baranes, es procediria a la instal-lacié de
passamans realitzats amb corda, els quals permeten el correcte ancoratge de
seguretat dels operaris a través del terme d'ancoratge de l'arnés de seguretat.
Passamans ancorats a elements constructius de I'edifici o mitjancant ancoratges
encastats o quimics.

Entaulats

o Realitzats amb taulons i planxes de fusta, han de quedar subjectes de manera que
no poden lliscar. Proteccié adequada per a proteccié de buits horitzontals petits.

Quan es faci Us d'escales manuals es respectaran les seglients normes:

¢ No situar l'escala darrere d'una porta que préviament no s'ha tancat. No podra ser
oberta accidentalment.

¢ Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de I'escala.

e Les superficies han de ser planes, horitzontals, resistents, estables i no lliscants.
L'abséncia de qualsevol d'aquestes condicions poden provocar greus accidents.

e Com a mesura excepcional es podra equilibrar una escala sobre un terra desnivellat
a base de prolongacions solides amb collar de fixacié.

e Les escales de ma simples es col-locaran, en la mesura del possible, formant un
angle aproximat de 75 graus amb la horizontal. Quan s’utilitzen per a accedir a llocs
elevats els seus travessers hauran de prolongar-se com a minim un metre per sobre
d’aquesta.

e L'ascens i descens de l'escala s’ha de fer sempre de cara a la mateixa tenint lliures
les mans i utilitzant-les per a pujar o baixar els graons. Qualsevol objecte a
transportar s’ha de portar penjant al cos o a la cintura.

e Les escales no s’han d’utilitzar per a altres finalitats d’aquelles per a les que han
sigut construides. Aixi, no s’han d’utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc
s’han dutilitzar en posici6 horitzontal per a servir de ponts, passarel-les o
plataformes. Per altra banda, no s’han d'’utilitzar per a servir de suports a una bastida
ni com a plataformes de treball.

e Pel que fa a l'elecci6 i muntatge de bastides, s’ha de respectar en tot moment la
legislacié vigent en la materia. En particular:

e L’estructura de les bastides ha d’estar formada per tubs d’acer (pintats o galvanitzats)
o d’alumini, exents de qualsevol anomalia.

¢ Les plataformes de treball han de ser de fusta tractada o d’alumini.

e L’accés a les plataformes de treball s’ha de realitzar mitjancant escales en progressio
vertical, inclinades o des de les plantes de I'edifici mitjancant passarel-les.
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e Les escales han de tenir una amplada minima de 40 cm encara que es recomana
gue no sigui inferior a 50 cm. En el cas d’escales d’accés vertical, aquestes han
d’estar previstes de guardacossos.

e Les passarel-les han de tenir el terra unit i estaran instal-lades de manera que no
puguin bascular o lliscar. Per tant han de romandre solidaries a les estructures
portants.

e Sempre que estiguin situades a una altura de 2 m o més, hauran de disposar de
baranes de seguretat a ambdos costats (passamans a 900 mm, barra intermitja a
450 mm i socol de 150 mm d’algada respecte a la superficie de la propia passarel-la).

e La resisténcia de la passarel-la sera la adient per a soportar el pes de les persones
que la utilitzin a més de tenir la superficie antilliscant.

e En qualsevol cas s’evitara la utilitzacio simultanea per part de dos o més treballadors
de les passarel-les o escales.

¢ Les bastides han de muntar-se sobre una superficie plana i compactada o en el seu
defecte sobre taules, taulons plans de repartiment o sobre soles i ha d’estar
clavetejat en la base de recolgament de la bastida. No es pot permetre el
recolcament sobre maons, revoltons, etc

e Els amarratges de la bastida a la facana han de realitzar-se en elements que
ofereixin la suficient resisténcia. La disposicioé i el nombre d’amarratges han d’estar
definits en el planol de muntatge.

e Els treballadors han de rebre informaci6 i formacid especifica en els riscos inherents a
les seves tasques.

CAIGUDES D'OBJECTES DESPRESOS | MANIPULATS
e Us d'Equips de protecci6 individual, en concret el casc.

e Pel que fa a el transport d'eines i material, s'Than d'observar les seglients normes
d'actuacio:
Les eines i materials més petits, es transportaran a la bossa de treball (petate) o en una

galleda, cistella o caixa. Per evitar caigudes accidentals d'aguests objectes s'ha de col-locar
el cub o farcell sota el punt d'instal-laci6.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos tenen
destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjangant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en I'arnes del treballador o a la
cadira.

Els materials liquids com l'aigua, es transportaran mitjancant recipients tancats. Quan es
tracti de pintures, es faran servir contenidors de pintura de parets altes, no omplint-ne més
d'un ter¢ de l'altura dels mateixos. Quan es tracti de productes quimics potencialment
agressius, s'han de prendre mesures de proteccio suplementaries tant per al treballador com
per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per sobre del treballador)

Quan s'utilitzin eines de tall, es substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.

En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.
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Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d'extensié no es pugui
desconnectar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per evitar que aixo passi,
es realitzara un nus simple amb dos cables (sense prémer-lo) de tal manera que el punt de
connexié no pateixi cap tensio.

¢ Informacio i formacié de riscos especifics de les tasques a realitzar.

COPS | TALLS PER US D'EINES / MAQUINES

e En quant a I's d'eines / maquines hem de tenir en compte les seglients mesures
preventives:

Selecci6 de I'eina / maquina correcta per al treball a realitzar.

Manteniment de les eines / maquines en bon estat.

Us correcte de les eines / maquines.

Evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.

Guardar les eines / maquines en lloc segur.

Assignacio personalitzada de les eines / maquines sempre que sigui possible.

El manteniment general de les eines / maquines manuals haura de ser realitzat per
treballadors qualificats i sempre seguint les instruccions de fabricant, evitant en tot cas
efectuar reparacions provisionals.

o Per al transport de les eines / maquines s'han de prendre les seglients mesures
(Veure Risc de caiguda d'objectes despresos i manipulats):

El transport d'eines / maquines s'ha de realitzar en caixes, bosses o cinturons especialment
dissenyats per a aixo.

Les eines no s'han de dur a les butxagues siguin punxants o tallants o no.

Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines /
maquines es portaran de manera que les mans quedin lliures.

¢ Informacio i formacié especifica en riscos de les seves tasques.

e Us dels equips de proteccié individual

POSICIONS FORCADES
e Us dels equips de proteccid individual
e Respecte de les pauses periodiques establertes en la programacio de treball
e Limitacio dels temps de treball
e Aplicaci6 de les técniques i procediments de seguretat en els treballs verticals

e Mentre no hi hagi homologaci6é de cadires o seients de treball, aquestes hauran, no
nomeés garantir la seguretat de treballador en tot moment, si no que el seu disseny
les faran comodes per al treballador i proveides de tots els accessoris necessaris per
realitzar les seves tasques.

e Informaci6 i formacié especifica en riscos de les seves tasques.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 44

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tlf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de facana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

RISCOS ASSOCIATS A CONDICIONS CLIMATIQUES ADVERSES

En general, se suspendran les activitats quan les condicions meteorologiques (pluja,
vent, neu o gel, tempestes eléctriques, ...) puguin posar en compromis la seguretat
dels treballadors.

Roba de treball adequada

EQUIPS
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (Variaran en funcié de la tasca a realitzar)

Casc de seguretat
Guants
Roba de treball

Calcat de seguretat

EQUIP DE TREBALL O SUSPENSIO:

Arnés de suspensio.
Cap d'ancoratge
Mosquetons amb segur.
Davallador autoblocant
Bloguejadors d'ascens.

Corda de suspensio

EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL ANTICAIGUDES

Arnés anticaigudes.

Cap d'ancoratge.

Mosquetons amb asseguranga automatic.
Bloguejadors anticaigudes.

Corda de Seguretat.

PROTECCIONS A TERCERS.

e Mitjans més habituals: Bastides de proteccié fins a 4 m, amb viseres, plataformes i
tendals, Xarxes i Safates penjants.

e Es complira la normativa especifica sobre els sistemes de proteccié de la via publica a
complir en cada municipi.

e Quan el treball a realitzar sigui de curta durada i I'area de treball sigui petita, s'instal-lara
una xarxa de proteccié que emboliqui la zona de treball.
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e Quan s'intervé en la totalitat de la fagana, una protecci6 a la primera planta és
imprescindible, i la bastida tubular és el més adequat. La proteccié consta d'una
plataforma rigida i una lona protectora

PROCEDIMENTS DE TREBALL SEGUR

Previsions inicials

La instal-laci6 de les esteses de treball comprén la zona de capcalera i la zona vertical.

La zona de capgalera comprén els nexes d'unié entre el lloc de treball i les cordes d'accés
vertical, tant de suspensié com de seguretat. Consisteix en ancorar les cordes a la zona
superior de treball, bé en un ancoratge constructiu segur tal com una caseta d'ascensor,
xemeneies, etc., 0 bé en ancoratges instal-lats. La decisio de si un element constructiu és
segur, s'ha de prendre basant-se en I'experiéncia, inspeccié i coneixement de la resisténcia
dels materials. En cas de dubte es realitzaran proves de carrega a peu de soOl garantint una
carrega tres vegades superior a el pes que suportara en la seva utilitzacié. Els ancoratges
instal-lats es basen en técniques de ancorat podent ser mecanics o quimics. La seva
instal-laci6 es basa en efectuar una perforacié en algun element constructiu apropiat i
introduir i fixar un plangé metal-lic que permeti connectar mosquetons o cordes per la seva
banda exterior. L'elecci6 d'un ancoratge mecanic o quimic esta determinada per la
naturalesa de I'element constructiu a qué es va a fixar.

Un cop realitzada la instal-lacio de capcalera, que és la responsable de la subjecci6é primaria
de l'estesa de treball, es procedeix a la instal-lacio de la zona vertical. Aquesta comprén la
instal-lacié de les cordes de treball i seguretat que permeten accedir a el punt de treball i en
les quals es connectaran els elements de I'equip personal d'accés de treball i de seguretat.
El principal problema a solucionar és evitar qualsevol punt de fregament de les cordes amb
l'estructura, per aixd0 s'empren diferents técniques com fraccionaments, proteccions
antifregament, desviacions, pescants i elements de suspensio.

Normes d'actuacié durant els treballs:

Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservaci6 i Us de I'Equip Vertical
Personal, consultant qualsevol dubte sobre la seva correcta utilitzacié. Aixi mateix sol-licitara
un de nou en cas de deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el correcte
funcionament o grau de seguretat d'algun dels seus elements o de la seva totalitat.

Davant qualsevol circumstancia que pugui comprometre la seguretat del treballador, la d'un
altre company de treball o la de terceres persones, se suspendran les tasques que es
realitzen.

Es obligatori I'is de I'Equip Individual Anticaigudes de I'Equip Vertical en tots els treballs
verticals, aixi com en totes aquelles zones on hi hagi el més minim risc de caiguda a diferent
nivell, i en totes les maniobres de progressié sobre corda (tant ascens com descens).

Es obligatori I''s de doble corda (treball i seguretat) en les esteses de treball.

Es obligatoria la instal-lacié d'un minim de dos aparells de progressid o seguretat sobre
cordes, en tot moment.

Es obligatoria la substitucié del cap de I'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs
gue es facin servir maquines de tall, soldadura o productes quimics que puguin
comprometre les condicions de seguretat de el cap d'ancoratge.

El descens a la zona de treball es realitzara mitjancant un dispositiu de descens instal-lat a
la corda de suspensié o de treball, afegint I'obligatori dispositiu anticaigudes a la corda de
seguretat.
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La velocitat de descens maxima permesa és de 2 metres per segon.

Es obligatori I'ts d'Equips de Protecci6 Individual com Guants, Casc, Mascareta, Ulleres, ...
en tots aquells treballs en qué la normativa i condicions de seguretat aixi ho estableixin.

Tots els elements que componen I'Equip Vertical personal han d'estar sotmés a un programa
de verificacié, comprovacio i manteniment periodic.

Transport de materials de treball i d'eines

Les eines i materials més petits, es transportaran a la borsa de treball (petate) o en una
galleda, cistella o caixa. Per evitar caigudes accidentals d'aguests objectes s'ha de col-locar
el cub o farcell sota el punt d'instal-laci6.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos tenen
destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspens

Les eines que resultin incomodes suspeses de l'arnés (i obligatoriament, les que pesen més
de 10 Kg), han d’ancorar-se directament a la corda auxiliar, instal-lada expressament per a
aguesta finalitat.

Els materials liquids com l'aigua, es transportaran mitjangant recipients tancats. Quan es
tracti de pintures, es faran servir contenidors de pintura de parets altes, no omplint-ne més
d'un ter¢ de l'altura dels mateixos. Quan es tracti de productes quimics potencialment
agressius, s'han de prendre mesures de proteccié suplementaries tant per al treballador com
per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per sobre del treballador)

Quan s'utilitzin eines de tall, es substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.
En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.

Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d’extensié no es pugui
desendollar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per a evitar que aixo
succeeixi, es realitzara un nus simple amb ambdos cables (sense apretar-lo) de tal manera
que el punt de connexié no pateixi ninguna tensio.

Es suspendran els treballs exteriors amb eines eléctriques durant els periodes
plujosos.

Quan es faci Us d’eines calorifugues, el treballador es penjara de cables d’acer (5 mm
diametre) o cadenes metal-liques, en els Ultims 2 metres per sobre del treballador. Aquesta
mesura de proteccié es dura a terme mitjancant la col-locacié d’'un bloquejador en la corda
de treball del qual es subjecta el cable o la cadena, estant el treballador ancorat al final
d’aquest element.

Les eines tallants hauran d’estar protegides en la seva part tallant amb un protector retractil,
de tal manera que només es retirara durant el temps d’us.
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PALETERIA.- Manteniment i Conservacio d'edificis

Riscos més freqgients

Caigudes a mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Caigudes d'objectes sobre persones.

Talls pel maneig d'objectes i eines.

Dermatitis per Us de ciment.

Particules als ulls.

Talls per utilitzacié de maquines eines.

Respiracio de productes pulverulents (Corts de maons, paviments, etc ...)
Sobreesforcos.

Electrocucio.

Atrapaments pels mitjans d'elevacio i transport.

Procediment de Treball Sequr

Eines manuals

Adquisicio

La persona encarregada de l'adquisicio d'eines manuals ha de conéixer el treball que han de
realitzar les eines, posseir idees basiques sobre els diferents tipus d'eines per adquirir les
més acords a les necessitats del seu Us, i buscar subministradors que en garanteixin la bona
qualitat.

Ensistrament-Utilitzaci6

A l'iniciar qualsevol tasca, s'ha d'escollir sempre I'eina apropiada i revisar que esta en bon

estat.

L'ensinistrament dels treballadors per part dels comandaments intermedis en I'Us correcte de
les eines és fonamental.

S'han de prendre les seglients precaucions:

Triar I'eina idonia a la feina que es vagi a realitzar, considerant la forma, el pes i les
dimensions adequades des del punt de vista ergonomic.

Les eines no s'han dutilitzar per a fins diferents dels previstos, ni s‘han de
sobrepassar les prestacions per a les que estan dissenyades.

Comprovar que els manecs no estiguin estellats o esberlats i que estiguin
perfectament acoblats i solidament fixats a I'eina (martells, tornavisos, serres, llimes,
etc.).

Cal verificar que les mordasses, boques i bracos de les eines d'estreny i estiguin
sense deformar (claus, alicates, tenalles, tornavisos, etc.).

Tenir cura que les eines de tall i de vores filosos estiguin perfectament esmolades
(ganivets, tisores, cisells, etc.).

Tenir en compte que els caps metal-liques no han de tenir rebaves.
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Quan s'han d'utilitzar equips de proteccio individual, vetllar que siguin certificats.

Quan sigui necessari s'utilitzaran eines amb proteccions aillants si hi ha el risc de
contactes eléctrics i eines anticorona en ambients inflamables.

Quan s'utilitzin eines de tall, se substituira el cap d'ancoratge per cadena metal-lica.

Tots els equips de protecciod individual han de tenir certificat d'homologaci6 i ser d'Us
personal.

Emmagatzematge

Guardar les eines perfectament ordenades, en caixes, panells o prestatges
adequats, on cada eina tingui el seu lloc.

No han de col-locar-ne en passadissos, escales o altres llocs elevats des dels quals
puguin caure sobre els treballadors.

La millor solucio és portar el control centralitzat en un sol magatzem, perd de no ser
possible, s'han de realitzar inspeccions periodiques sobre la seva localitzacio i estat.
Si les eines sbén personals, es facilitara una millor conservacio de les mateixes.

Manteniment i reparacio

Revisar periodicament I'estat de les eines (manecs, recobriments aillants, afilat, etc.).
Reparar les que estiguin defectuoses, si és possible, o rebutjar-les.
Mai s'han de fer reparacions provisionals que puguin comportar riscos en el treball.

Les reparacions s'han de fer, sempre que sigui necessari, per personal especialitzat.

Transport

Per al transport de les eines s'han d'observar diverses precaucions, com sén:

Utilitzar caixes, bosses i cinturons especialment dissenyats.

També és possible assegurar les eines amb cordinos a les cintes que els arnesos
tenen destinades a aquesta finalitat.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-
les mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda
auxiliar de suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnes
del treballador Oe la cadira.

Per a les eines tallants o punxants utilitzar fundes adequades.
No portar mai a la butxaca.

Al pujar o baixar per una escala manual s'han de transportar en bosses penjades de
manera que ambdues mans quedin lliures.

* Productes quimics nocius (Ciments, guixos, quitra, etc ...)
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Etiquetatge i fitxes de seguretat

Els envasos contenidors de substancies perilloses han d'anar etiquetats pel fabricant o
proveidor. Les etiquetes han d'indicar el nom, la concentracié i les propietats de les
substancies, aixi com informacié corresponent a fabricant o entitat comercialitzadora, i
pictogrames, amb indicacié del tipus de perill, a més dels riscos especifics (frases R) i
consells de prudéncia ( frases S). A més, aquestes substancies han d'anar acompanyades
de fitxes informatives de seguretat.

Emmagatzematge

Un principi basic de seguretat és limitar les quantitats de substancies perilloses en els llocs
de treball a les estrictament necessaries. Les substancies han de ser emmagatzemades
agrupant-les per como

Manipulacié

Es necessari I'Gs d'equips de proteccio individual, especialment de cara i mans, quan es
transvasen substancies corrosives.

Els vessaments s'han d'eliminar amb mitjans adequats com, per exemple, neutralitzant.

Les operacions de neteja de substancies inflamables o corrosives s'han de fer amb la
deguda precaucio: ventilacié, control de possibles focus d'ignicid, disponibilitat de mitjans
materials idonis etc.

Quan es tracti de productes quimics potencialment agressius, s'han de prendre mesures de
proteccié suplementaries tant per al treballador com per a les cordes (Us de fundes 1,5
metres per sobre del treballador)

Procediments escrits de treball

En totes les operacions en qué intervinguin substancies perilloses haurien d'establir
procediments escrits de treball en els quals s'indiquin, al costat de la seqiiéncia d'operacions
que s'han de realitzar, les degudes mesures preventives.

Eaquips de protecci6 individual

e Casc de seguretat amb barballera.
e Guants de P.V.C. o de goma.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

e Arnés de seguretat.

¢ Botes de goma amb puntera reforcada.

PINTURA

Riscos més freqguents

¢ Caiguda de persones
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e Caiguda de materials
o Intoxicacié per emanacions
o Incendii/ o explosions

e Esquitxades als ulls

Procediment de Treball Sequr

« Utilitzacio de productes.

Abans de comengar els treballs, s'ha de llegir detingudament I'etiqueta del producte. Les
etiquetes s'han de mantenir en bon estat i no transvasar els productes llevat que es pugui
reproduir l'etiqueta amb total fiabilitat. Els treballadors han de conéixer el significat dels
pictogrames i les frases R i S de les etiquetes.

En cas d'urgéncia, és possible obtenir tota la informacié necessaria del producte de les fitxes
de seguretat. Aquestes fitxes amplien la informacié sobre riscos continguda a l'etiqueta, i
més inclouen maneres d'actuacié en cas d'emergencia o informacio sobre les precaucions a
seqguir per protegir el medi ambient.

Moltes d'aquestes substancies sén altament inflamables per aixd0 s'ha d'evitar
emmagatzemar-les i manipular-les en llocs proxims a focus d'ignicié (equips de soldadura,
equips mecanics-espurnes, etc)

Cal prestar especial atencié a les condicions d'emmagatzematge. Els recipients han de ser
hermétics, ja que aquestes substancies s6n molt volatils i poden donar lloc a navols de
vapors inflamables, han d'emmagatzemar allunyats de el sol i focus de calor.

Queda prohibit fumar o menjar durant els treballs amb pintura o amb les mans tacades
d'ella.

Al lloc de treball només es disposara de la quantitat de pintura indispensable per a la
realitzacio dels treballs, evitant acumulacions innecessaries.

Pel que fa a la utilitzacié d'altres productes com ara decapants, dissolvents, productes anti-
humitat, guixos, ciments, etc., han de ser estudiades els Fulls de Seguretat dels mateixos
abans de la seva utilitzacié per tal de determinar les mesures preventives que ha de adoptar
abans, durant i després del seu Us.

Per a la utilitzaci6 de pintures en els treballs verticals, es fara servir contenidors de pintura
de parets altes, no omplint més d'un ter¢ de l'altura de la mateixa. Quan es tracti de
productes quimics potencialment agressius, s'han de prendre mesures de proteccio
suplementaries tant per al treballador com per a les cordes (Us de fundes 1,5 metres per
sobre del treballador)

Equips de protecci6 individual

Sera obligatori I'ls de casc, guants i granota de treball.

Quan l'aplicacié es faci per polvoritzacio, sera obligatori a més I'is de mascareta boceu-nos-
el i ulleres.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es dotara als
treballadors dels mateixos.
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SOLDADURA
Riscos més freqgients

o Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.

e Els derivats de la inhalacié de vapors metal-lics.
e Cremades.

e Contacte amb I'energia eléctrica.

o Ferides als ulls per cossos estranys (picat de cordé de soldadura).

Procediments de treball sequr

* Soldadura

Es obligatoria la substitucié del cap d'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs
que impliquen soldadura o que puguin comprometre les condicions de seguretat de el cap
d'ancoratge.

Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o de
la cadira.

Controlar cables i aillaments abans d'utilitzar.
Si els terminals o endolls estan en mal estat, comunicar-ho immediatament al seu superior.

Revisar els aillaments dels cables eléctrics al comencar cada tasca rebutjant tots aquells
gue no estan en perfecte estat.

En cap cas es deixara penjada I'eina del cable de subministrament d'energia.

Es important que la connexié entre el cable de la maquina i el cable d'extensié no es pugui
desconnectar de manera accidental o per efecte del pes del cable. Per evitar que aixo passi,
es realitzara un nus simple amb dos cables (sense apretar-lo) de tal manera que el punt de
connexid no pateixi cap tensio.

Es evités que els cables descansin sobre objectes calents, bassals, vores afilades o
qualsevol altre lloc que poguessin danyar-los.

Es evités que passin vehicles per sobre o que siguin colpejats o que les espurnes de
soldadura caiguin sobre els cables.

Quan els cables de soldar oposin resistencia al manejar-los, no s’els estirara.
El cable de massa es connectara sobre la pecga a soldar o el més a prop que sigui possible.

Abans de realitzar qualsevol modificacié en la maquina de soldar es tallara el corrent, fins i
tot quan la movem.

No deixar connectades les maquines de soldar en els moments de suspendre
momentaniament les tasques.

Els treballs de soldadura es faran amb els Equips de proteccié individual necessaries:
ulleres i pantalla, guants, davantal, polaines, etc.

El espellofat dels cordons de soldadura es realitzara amb proteccié ocular.
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Es suspendran els treballs de soldadura sota el regim de pluges, en prevencié de risc
eléctric.

Els porta electrodes tindran el suport de manutencié en material aillant de I'electricitat. Es
controlara que el suport utilitzat no estigui deteriorat.

Les operacions de soldadura en zones humides o molt conductores de l'electricitat no es
realitzaran amb tensié superior a 50 volts. El grup de soldadura estara a l'exterior de I
recinte en el qual s'efectui I'operacio de soldar.

Les operacions de soldadura en condicions normals no es realitzaran amb tensions
superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continu.

Equips de protecci6 individual

Casc de seguretat.

Pantalla de soldadura de sustentacié manual.

Ulleres de seguretat per a proteccié de radiacions per arc voltaic
Granota de treball.

Botes de seguretat.

Guants de cuir.

Maniguets, polaines i davantal de cuir.

Guants aillants (maniobres en el grup sota tensio).

L'Equip Vertical Personal es complementara amb una cadena que substituira el cap
d'ancoratge a la zona en que s'estiguin realitzant els treballs de soldadura.

RISCOS | MESURES EN L'US DE MAQUINES / EINES
EINES MANUALS

o Pel que fa a I'Gs d'eines hem de tenir en compte les seglients mesures preventives:
Selecci6 de I'eina correcta per al treball a realitzar.
Manteniment de les eines en bon estat.
Us correcte de les eines.
Evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.
Guardar les eines en lloc segur.
Assignacio personalitzada de les eines sempre que sigui possible.

El manteniment general de les eines / maquines manuals haura de ser realitzat per
treballadors qualificats i sempre seguint les instruccions de fabricant, evitant en tot cas
efectuar reparacions provisionals.

e Per al transport de les eines s'han de prendre les seglients mesures:

El transport d'eines s'ha de realitzar en caixes, bosses o cinturons especialment dissenyats
per a aixo.

Les eines no s’han de dur a les butxaques siguin punxants o tallants o no.
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Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es
portaran de manera que les mans quedin lliures.

e Informaci6 i formacié especifica en riscos de les seves tasques.

e Us dels equips de proteccio individual

MAQUINES-EINES
MARTELL PICADOR

Riscos més freqguents

e Vibracions en extremitats i en organs interns de el cos.
o Pols ambiental.
o Soroll
o Sobreesforgos.
o Ruptura de manega sota pressio.
o Projecci6 d'objectes i/ o particules.
o Els derivats de la ubicacio de el lloc de treball:

o Caigudes d'objectes.

Procediments de treball sequr

Es prohibeix I'is de martells al personal no autoritzat en previsio dels riscos per impericia.
Abans d'accionar el martell, comprovar que esta perfectament subjecte el punter.

Si s'observa deteriorat o gastat, el punter, s'ha de canviar per un de nou.

No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressio.

Comprovar que les connexions eléctriques estan en correcte estat. Substituir els elements
defectuosos.

Atencio especial a el risc d'electrocucio.

Per martells eléctrics, revisar motor, cable i endolls, amb personal i equip adequats i tenint
en compte les instruccions de fabricant.

Situar la manega de subministrament eléctric de manera que no es ensopeguin amb ella ni
pugui ser danyada.

Les eines de major grandaria no s'han de dur a bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador a la
cadira.

Eaquips de protecci6 individual

e Casc de polietile.
e Ulleres de seguretat autoproteccions.

o Roba de treball.
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o Protecci6 auditiva adequada
o Faixa antivibracions / canellera
e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

MAQUINA D'AIGUA A PRESSIO

Riscos més freqguents

¢ Contacte amb I'energia eléctrica.
e Atrapaments

e Erosions en les mans.

e Postures forcades

o Talls.

o Cops per fragments en el cos.

Procediments de treball sequr

Es comprovara diariament el bon estat de la maquina, retirant del servei aquelles maquines
que ofereixin deterioraments que impliquin riscos per als operaris.

S'evitaran les reparacions improvisades de la maquina a peu d'obra.

Es mantindran el bon estat de conservacio tots els component de la maquina i, en concret, el
cable de subministrament eléctric i I'endoll.

Per evitar riscos de projeccions, durant el desenvolupament de les tasques de neteja sera
imprescindible I'is de EPI destinats a tal Us (pantalles, ulleres, mascaretes, etc, ..)

No s'han d'adaptar accessoris diferents als autoritzats en els manuals i molt menys de
“fabricacio casolana”.

Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anomal o
estrany ha de ser motiu per apagar la maquina i que aquesta sigui revisada en el servei
tecnic autoritzat.

S'han d'evitar les sobrecarregues de la maquina, s'ha d'usar dins del marge de poténcia
indicat en el manual.

L'operari ha d'evitar adoptar postures anormals. Ha de mantenir una posicioé ferma sobre la
base de suport i conservar I'equilibri en tot moment.

Les eines de major grandaria no s'han de dur a borses de treball sense assegurar-les
mitjangant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en l'arnés del treballador o de
la cadira.

Evitar les arrencades involuntares de la maquina. La maquina no ha de ser transportada
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en linterruptor. Assegureu-vos que esta
apagada en el moment d’endollar.
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Equips de protecci6 individual

o Casc de polietile.

e Ulleres de seguretat antiprojeccions.
¢ Roba de treball.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

SERRA RADIAL

Riscos més frequents

e Talls i amputacions en extremitats superiors
e Descarregues electriques
e Trencament de el disc

e Soroll

Procediments de treball sequr

Es obligatoria la substitucié del cap d'ancoratge per cadena metal-lica, en tots els treballs en
qué es facin servir maquines de tall que puguin comprometre les condicions de seguretat de
el cap d'ancoratge.

Abans de la seva posada en marxa, I'operador comprovara el bon estat de les connexions
eléctriques, l'eficacia del doble aillament de la carcassa i el disjuntor diferencial per evitar
riscos d'electrocucié. Els cables i endolls han d'estar en bones condicions, sense
trencaments ni empats, secs i apartats de el radi d'accié de la maquina

No s'han d'adaptar accessoris diferents als autoritzats en els manuals i molt menys de
“fabricacio casolana”.

Les carcasses han d'estar lliures de trencaments o fissures. A més qualsevol soroll anomal o
estrany ha de ser motiu per apagar la maquina i que aquesta sigui revisada en el servei
tecnic autoritzat.

La serra de fer servir tenint les mans seques i netes de greixos o olis.

El canvi d'accessoris de la maquina (per exemple, el disc) es fara amb la maquina apagada
i, si pot ser, desendollada, assegurant-se de que el disc gira en el sentit correcte.

No s'exposaran les eines eléctriques a la pluja ni s'utilitzaran prop de liquids o gasos
inflamables.

S'han d'evitar les sobrecarregues de la maquina, s'ha d'usar dins del marge de poténcia
indicat en el manual.

L'operari ha d'evitar adoptar postures anormals. Ha de mantenir una posicioé ferma sobre la
base de suport i conservar I'equilibri en tot moment.

Evitar les arrencades involuntaries de la maquina. La maquina no ha de ser transportada
connectada a la xarxa i amb les mans recolzades en linterruptor. Assegureu-vos que esta
apagada en el moment d’endollar.
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Les eines de major grandaria no s'han de dur en bosses de treball sense assegurar-les
mitjancant un cordino independent. Aquest podra estar ancorat a una corda auxiliar de
suspensio per a eines o directament a les anelles disposades en I'arnes del treballador o a la
cadira.

El disc portara carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments d'organs
mobils.

Equips de protecci6 individual

e Casc homologat

e Ulleres de seguretat autoproteccions
e Mascareta antipols

e Roba de treball

e Guants de cuir

e Calgat amb plantilla anticlau

TREPANT PORTATIL
Riscos més fregients

¢ Contacte amb I'energia eléctrica.

e Atrapaments

e Erosions en les mans.

o Talls.

o Cops per fragments en el cos.

o Els derivats del trencament de la broca.

e Els derivats de la mala muntatge de la broca.

Procediments de treball sequr

Es comprovara diariament el bon estat dels trepants portatils, retirant de el servei aquelles
maquines que ofereixin deterioraments que impliquin riscos per als operaris.

La connexid o subministrament eléctric als trepants portatils, es realitzara mitjancant
manega antihumitat a partir del quadre de planta, dotada amb clavilles mascle-femella
estanques.

Es netejara correctament el con de I'eix abans d'ajustar una broca.
Pel que fa al cable de subministrament d'energia, seguirem les seglents instruccions:

Es revisara per si tingués talls, filferros sense cobrir i per si les connexions a I'endoll 0 a
l'allotjament estiguessin fluixes. Llevat que el trepant disposi d’aillament doble, comprovar
gue estigui la presa de terra i que no s'hagi tallat la tercera patilla de I'endoll.

Utilitzar només cables d'extensié posats a terra i que estiguin col-locats de manera que no
ocasionin ensopegades. Per motius obvis, no és desitjable que s’arrenquin de les mans de
cop el trepant eléctric; a més, si una altra persona s'ensopega amb el cable, les dues
persones podrien resultar lesionades.
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S’ha de comprovar que la broca hagi entrat recta en la mordassa. Agafar el trepant i posar-lo
en marxa durant un moment. La broca ha de girar perfectament i sense tremolar. Si no és
aixi, la broca no esta recta o ha entrat torta a la mordassa.

Iniciar la perforacioé en I'angle correcte i mantenir-lo recte requereix ma ferma i cura. Si no es
subjecta el trepant en la posicié correcta, la broca es podria corbar o trencar-se, fent que el
metall surti expulsat. Utilitzar un punxd per a comencar a foradar correctament.

Equips de protecci6 individual

o Casc de polietilé.

e Ulleres de seguretat autoproteccions.
e Roba de treball.

e Guants de cuir.

e Botes de seguretat.

TASQUES DE NETEJA

Riscos més frequents

¢ Risc d'inhalacié o ingestié de productes quimics toxics 0 nocius.

e Risc d'irritacié als ulls Oe la pell per esquitx o contacte amb productes quimics
irritants.

¢ Risc de cremades per contacte amb productes quimics corrosius.

e Risc per manteniment de postures forcades.

Procediments de treball sequr

Els treballadors hauran de seguir les seglients recomanacions durant els treballs de neteja:
¢ No utilitzar productes quimics diferents dels recomanats per I'empresa.
¢ No barrejar mai productes quimics per no crear substancies perilloses.
e No canviar el producte del seu envas original.
¢ No fumar, menjar, beure o mastegar xiclet quan s'estan manejant productes quimics.
e Allunya els productes quimics de les fonts de calor.
e Mantenir els productes quimics ben tancats i ordenats en un lloc sec.

e Esrecomana ordre i neteja en les tasques de manipulacié de substancies perilloses,
per evitar que es vessin accidentalment.

Etiguetatge de productes de neteja

L'etiqueta conté els pictogrames que descriuen els efectes dels components del producte
sobre les persones.

Sempre apareixeran unes frases que indiquen clarament els riscos que comporta I'is del
producte i altres frases que ens donen consells de prudencia per a saber com usar-los i com
guardar-los.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 58

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tlf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de facana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

S'indica el nimero de teléfon de I'Institut Nacional de Toxicologia per anar-hi en cas
d'ingestié accidental.

Equips de protecci6 individual

e Ulleres de seguretat autoproteccions.
e Roba de treball.
e Guants polietile, latex, etc.

e Calcat adequat.

RISCOS HIGIENICS: AMIANT

En els treballs de substitucié de fibrociment de baixants de desguas, hi ha el risc per a la
salut dels treballadors que representa la presencia de particules de fibra d'amiant en
suspensio.

Riscos més frequents per ala salut dels treballadors

Els principals efectes sobre la salut derivats de l'exposici6 a l'amiant o asbest soén:
l'asbestosi (fibrosi pulmonar), el cancer de pulmé i el mesotelioma (pleural o peritoneal),
havent-se trobat també associaci6 amb carcinomes gastrointestinals o de laringe. Hi ha
sospita, no confirmada, que l'asbest pot produir altres cancers com el de ronyé, ovari o
mama.

Mesures preventives

Concentracions minimes: Es limitaran les quantitats d'amiant a les minimes
imprescindibles. També s'empraran processos industrials el més nets possibles, que evitin 0
redueixin en el possible la generacio, emissié i transmissié de fibres a I'ambient de treball.

e Reduir a el minim possible el nombre de treballadors exposats.
e Establir arees d'acceés restringit.
¢ No permetre la realitzaci6 d'hores extraordinaries.

e Formacié6 i informaci6 als treballadors referent als riscos i les mesures preventives
preses.

Els llocs de treball on existeixi risc d'exposicié a I'amiant han d'estar clarament delimitats i
senyalitzats.

La situacio i format dels senyals i les mides i tipus de lletra que hauran de permetre una
optima visibilitat i portaran escrit:

«Perill d'inhalacié d'amiant. No romandre en aquesta zona si ho ho requereix el treball.
»

«Prohibit fumar.»
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Equips de protecci6 individual (proteccid de les vies respiratories)

Es faran servir en els seglients casos:

Quan les mesures anteriors siguin insuficients.

De forma provisional mentre s'adopten les mesures anteriorment esmentades.
Quan sigui inevitable una acusada dispersio de fibres.

En operacions de neteja, reparaciéo o manteniment.

En situacions excepcionals o d'emergéencia.

En cap cas s'ha d'establir la seva utilitzaci6 amb caracter habitual i permanent.

El temps d'utilitzacié dels mitjans de proteccié personal respiratoria es limitara al
minim estrictament necessari i en cap cas el seu Us podra superar les quatre hores
diaries.

S'utilitzaran sempre mitjans el prototip dels quals estigui homologat per la Direccié
General de Treball d'acord amb la corresponent norma técnica reglamentaria.

La selecci6 del prototip es fara en funcié de la feina que determini la seva utilitzacio, optant
generalment per mascaretes amb filtre mecanic, excepte en situacions en qué la
concentracio de fibres d'amiant sigui molt alta, que requeriran I'is de protectors respiratoris
amb aportacié d'aire i pressio positiva

Roba de treball apropiada (granota, casquet i guants): Haura de complir els requisits
seguents:

Fabricada en un teixit que impedeixi en el possible I'adheréncia de fibres.

S'hauran de subministrar dos jocs, de manera que sempre estigui disponible un
mentre l'altre es repara o neta.

D'Us obligatori a la zona d'exposicié.
No s'haura menjar amb ella llevat que hi hagi algun procés d'aspiracié adequat.
La neteja i reparacio, aixi com la seva distribucio, anira a carrec de I'empresa.

Haura de guardar-separada de la roba de carrer

Control meédic

Tots els treballadors que es trobin en llocs de treball en I'ambient hi hagi amiant, s'han de
sotmetre a control médic preventiu d'acord amb les segiients pautes:

Reconeixements previs. Tot treballador, abans d'ocupar un lloc de treball en I'ambient
hi hagi amiant, haura de ser objecte d'un reconeixement previ per determinar, des del
punt de vista médic-laboral, la seva capacitat especifica per a treballs amb risc per
amiant.

Reconeixements periodics. Tot treballador, en tant desenvolupi la seva activitat en
ambient de treball amb amiant, es sotmetra a reconeixements medics periodics. La
periodicitat sera anual per als treballadors potencialment exposats a que ho han estat
anteriorment i cada tres anys per als que en cap moment hagin estat potencialment
exposats.
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o Reconeixements post-ocupacionals. Tenint en compte el llarg periode de laténcia de
les manifestacions patologiques per amiant, tot treballador amb antecedents
d'exposicié a l'amiant que cessi en l'activitat amb risc, ja sigui per jubilacio, canvi
d'empresa o0 qualsevol altra causa, seguira sotmés a control médic preventiu,
mitjancant reconeixements periodics realitzats, amb carrec a la Seguretat Social, en
Serveis de Pneumologia que disposin de mitjans adequats d'exploracidé funcional
respiratoria o altres Serveis relacionats amb la patologia de I'amiant.

RISCOS | MESURES DE PROTECCIO PER A L'US DE MITJANS AUXILIARS

Bastides TRANSPORTABLES
Riscos més fregients

e Caigudes a mateix i a diferent nivell
e Caiguda d'objectes
o Cops per objectes

e Sobreesforgos

Procediments de treball sequr

Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals més de 40 cm. per evitar el risc de
bolcada.

La distancia entre cavallets no sera superior a 2,5 m. per evitar grans fletxes.
Les plataformes de treball tindran una amplada minima de 60 cm.

Les bastides mobils, les rodes no seran mai suport de la bastida quan es treballi en elles,
havent de quedar calcades amb gats.

Els treballs en bastides de cavallets en els balcons, hauran de ser protegits dels riscos de
caigudes d'altures a diferent nivell mitjangant la col-locaci6 de cordes de seguretat
ancorades a punts forts de l'estructura, cordes a qué ens unirem mitjangant la baga
d'ancoratge de lI'arnés de seguretat.

Eaquips de protecci6 individual

e Calcat antilliscant.
e Roba de treball.
e Casc de polietile, preferible amb barballera.

e Arnes de seguretat
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Escales de ma

Riscos més freqgients

Tots ells en funcié de la ubicacid, sistema de suport de l'escala o per trencament dels
elements constituents:

e Caigudes a mateix i a diferent nivell
e Lliscament per incorrecte suport
e Bolcada lateral per suport irregular

e Trencament per defectes ocults

Procediments de treball seqgur

Les escales de ma de fusta, tindran els travessers d'una sola peca, sense defectes ni nusos,
els esglaons estaran acoblats, estaran protegides de la intempérie mitjangant vernissos
transparents, per no ocultar els possibles defectes i es guardaran a cobert.

Les escales metal-liques estaran protegides de les agressions d'intempeérie (pintades amb
pintures antioxidacié o alumini anoditzat), els travessers seran d'una sola pe¢a sense unions
soldades, deformacions ni bonys.

Les escales de tisora han de complir el descrit anteriorment segons siguin de fusta o
metal-liques, estaran dotades en la seva articulacid superior, de topalls de seguretat
d'obertura i cap a la meitat de la seva altura de cadeneta de limitacié d'obertura, s'utilitzaran
sempre com a tals obrint ambdds travessers a la seva maxima obertura per no minvar la
seva seguretat, no s'utilitzaran mai com cavallets.

Es prohibeix la utilitzacié d'escales de ma per salvar altures superiors a 5 m

Estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat amarrant en
el seu extrem superior a I'objecte o estructura a qué donen acceés, sobrepassant al menys en
90 cm laltura a salvar, instal-lant de tal manera, que el seu suport inferior disti de la
projeccid vertical del superior 1/4 de la longitud d'el travesser entre suports.

Es prohibeix transportar pesos a ma superiors a 25 kg. sobre les escales de ma.
L'ascens i descens a través de les escales de ma s'efectuara frontalment i per un sol operari.

Es prohibeix utilitzar les escales de ma com a plataformes de treball. Si s'utilitzés per a
treballs puntuals i de curta durada el treballador haura de portar obligatoriament equip de
proteccio individual anticaigudes.

Equips de proteccié individual
e Calcat antilliscant

e Casc de polietile

Baranes i plints

Procediments de treball sequr

Les baranes i plints 0 marxapeus seran de materials rigids i resistents.
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L'alcada de les baranes sera de 90 centimetres com a minim a partir del nivell de pis, i el
buit existent entre el plint i la barana estara protegit per una barra horitzontal o llist6 intermig,
0 per mitja de barrots verticals, amb una separacio maxima de 15 centimetres.

Els marxapeus tindran una algada minima de 15 centimetres sobre el nivell del terra.

Les baranes seran capaces de resistir una carrega de 150 kilograms per metre lineal.

3.4.0OBLIGACIONS DEL PROMOTOR

Abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut, quan
en l'execucié de les obres intervinguin més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors
autonoms, o diversos treballadors autonoms.

La designaci6é de coordinadors en matéria de seguretat i salut no eximira el promotor de les
seves responsabilitats.

El promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici de les
obres, que es redactara d'acord amb el que disposa l'annex Il de I'R.D. 1627/1997, de 24
d'octubre, havent d'exposar en I'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari.

3.5.COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

La designacio dels coordinadors en I'elaboracio d'el projecte i en l'execucio de I'obra podra
recaure en la mateixa persona.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, haura de
desenvolupar les segiients funcions:

1. Coordinar l'aplicaci6 dels principis generals de prevencio i seguretat.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que les empreses i personal actuant
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals durant I'execucié de
I'obra, i en particular, en les activitats a qué es refereix l'article 10 de I'RD 1627/1997.

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions introduides en el mateix.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra.

La Direcci6 Facultativa assumira aquestes funcions quan no fos necessaria la designacio de
Coordinador.

3.6.PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

Basant-se el article 7& del Reial Decret 1627/1997 i en aplicacié de l'estudi basic de
seguretat i salut, el Contractista, abans de l'inici de I'obra, elaborara un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest estudi basic i en funcié del seu propi sistema d'execucio d'obra. En
aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio que el
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contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, i que no podran implicar
disminucid dels nivells de proteccié previstos en aquest estudi basic.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra o, quan no hi hagi coordinador, per la
Direccié Facultativa, si escau. En el cas d'obres de les administracions publiques s'ha de
sotmetre a l'aprovacio d'aquesta administracio. Durant I'execucio de l'obra, aquest podra ser
modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de la mateixa, de l'evolucio dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra,
perd sempre amb l'aprovacié expressa de coordinador en matéria de seguretat i salut. Quan
no fos necessaria la designacio de coordinador, les funcions que se li atribueixen seran
assumides per la Direccié Facultativa.

Els que intervinguin en l'execuci6 de l'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié n les empreses que intervenen en la mateixa i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes; de manera que el pla de seguretat i salut
estara en I'obra a disposicié permanent dels esmentats, aixi com de la Direcci6é Facultativa.

3.7.0BLIGACIONS DE CONTRACTISTES | SUBCONTRACTISTES
El contractista i subcontractista estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'acci6 preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals, i en particular:

* Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

* Eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accessos, i la determinaci6 de vies, zones de
desplacaments i circulacio.

* Manipulacio6 de diferents materials i utilitzacié de mitjans auxiliars.

+ Manteniment, control previ a la posada en servei i control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de les obres, a fi de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

+ Delimitaci6é i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit de
materials, en particular si es tracta de materies perilloses.

« Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes.
* Recollida de materials perillosos utilitzats.

+ Adaptaci6 de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferent
treballs o fases de treball.

+ Cooperaci6 entre tots els intervinents en |'obra
* Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.

3. Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinacié de les activitats empresarials previstes en l'article 24
de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions
minimes establertes en 'Annex IV de I' RD 1627/1997.
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Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut, segons
indica l'article 15 de Reial Decret.

Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

Seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, i pel que fa a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau,
als treballadors autdbnoms per ells contractats. A més de respondre solidariament de les
consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats de coordinador, Direccié Facultativa i de el promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

3.8.0BLIGACIONS DELS TREBALLADORS
Els treballadors autonoms estan obligats a:

1.

Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevenci6é de Riscos Laborals, i en particular:

¢ Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja
e Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes
¢ Recollida de materials perillosos utilitzats.

e Adaptaci6 de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.

e Cooperaci6 entre tots els intervinents en |'obra
e Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
Complir les disposicions minimes establertes en I'Annex IV del R.D. 1627/1997.

Ajustar la seva actuacié conforme als deures sobre coordinacido de les activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagués
establert.

Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'article 29, apartats 1
i 2 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el RD. 1215/1997.

Elegir i utilitzar equips de proteccio individual en els termes que preveu el RD.
773/1997.

Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matéria de
seguretat i salut.

Els treballadors autonoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.
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3.9.LLIBRE D'INCIDENCIES

A cada centre de treball existira, obligatoriament, amb fins de control i seguiment de el pla
de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies que constara de fulles duplicat i que sera facilitat
pel col-legi professional a qué pertanyi el tecnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

Haura de mantenir sempre en obra i en poder del coordinador. Tindran accés a el llibre, la
Direcci6 Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autonoms, les
persones amb responsabilitats en matéria de prevencié de les empreses intervinents, els
representants dels treballadors, i els técnics especialitzats de les Administracions Publiques
competents en aquesta matéria, que podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador estara obligat a remetre en
el termini de 24 h una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social de la provincia en
qué es realitza l'obra. Igualment, ha de notificar aquestes anotacions a contractista i als
representants dels treballadors.

3.10.PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el coordinador de seguretat i salut o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa
durant I'execucio de les obres, observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut,
advertira al contractista i deixara constancia de tal incompliment en el llibre d'incidéncies,
guedant facultat per, en circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, disposar la paralitzacio de talls, o, si s'escau, de la totalitat de I'obra.

Donara compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social
de la provincia en qué es realitza I'obra. Igualment notificara el contractista, i si és el cas als
subcontractistes i / o afectats per la paralitzacid i en tot cas als representants dels
treballadors.

3.11.DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informacié adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a
seguretat i salut en |'obra.

Una copia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del
seu coneixement i seguiment, sera facilitada pel contractista als representants dels
treballadors en el centre de treball.

L'Hospitalet de Llobregat, 22 novembre 2019.

L'arquitecte:

Emili Hormias
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4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i endemoc
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccié,i enderroc

DECRET 21/2006

dopcié de criteris bientals i d' ficiéncia als edificis

B IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

= Obra: Projecte d'aranjament de |a faganes.
‘,; acio: Carrer del Mor 8-2
) Wonicipl £ Sant Adidr del Besds [Comarca:  BARCELONES

4 AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

: Materials d' i6 (es o no residus, mesurats sense esponjament)
,{'; Codificacié resiclus LER Pes Volurm
L Orcre MAM/304/2002
ff] grava i sorra compacta 0,00 0,00
5 gravaisonasolta 0,00 000
argiles 0,00 0,0
9 terra vegetal 0,00 0,00
O pedraple 0,00 0,00
& ferres contarninades 170503 0,00 0,00
S clfres 0,00 0,00
3 totals d'excavacid 0,00 t 0,00 m”*
= Desti de les terres | materials d'excavacié

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en| no es considera residu és residu

una altra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el sey reutilitzacié abocador

: nou Us pugui ser tl:credlioL En una mateixa obra poden coexistiff TR Sifra obra

0 teres iterres portades a ab d
%: no no no
o

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m Pes  Volum aparent/m Volum aparent
3] Orcre MAMY/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/re) (m?)
3]
O obra de fabrica 170102 0542 0,780 512 0,520
0 formigé 170101 0084 75,000 0,062 30,000
5 petis 170107 0,05 0,000 0,0 0,000
)
y metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
kS fustes 170201 0,02 0,000 0,066 0,000
& vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
. =B GH 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
i
o betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
P fibrociment 170605 0010 0,000 0018 0,000
2 0,000 0,000
‘, } Rasilla cerdmica coronament 001 0,000 0,050 0,000
S Tela csfeltica 0,0 0,000 0,003 0,000
g totals d'enderroc 0,7556 75,78 t 0,8074 3052 M’
o] Residus de construccié
Codificacié res Fes/m Pes Velum aparent/m Volum aparent
8 Orcre MAM/304/2:  (fones/m’| (tones) (me/m) ()
=) sobrants d'execucid 0,0500 0,0000 00894 0,0000
L obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
5 petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
= Quixos | /0802 0,0039 0,0000 0,009 0,0000
o) cfres 0,0010 0,0000 00,0013 0,0000
b embaatges 0,380 0,0000 s 00000
fustes 170201 00285 00000 0,0045 0,0000
2 plastics 170203 0,006 0,0000 0,0104 0,0000
bt papericarré 170904 00030 0,0000 0,0119 0,0000
= mefalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
]
; totals de construccié 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran | gestionaran per separat per evitar que contamimin alfres resicus

Marttericls de construccié que contenen amicnt - [clires especificar
Resiclus que contenen hicrocarburs | especificar
Resicdus cue contenen PCB [~ & il especificar
Teres contaminadles [ || especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

minimitzacié

gestié dins obra

& MINIMITZACIO
H“ PROJECTE. clurant I'elaboracié del projects s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es refiren -
C 2.- S'han optimitzat les secciors resistents de pilars, jesseres, parets, fonaments, efc. -
ks 3- l'adequacié de I'edifici al terreny, genera un ecuilibn de moviments de terres -
2 4.- El sistema corstructiu és industrialitzat | prefabricat, es munta en obra serse generar gairebé resicus -
g 5- =
b b =
y
@ I OBRA. al'obra es duran @ terme les accions seglients I
3 1.- Emmagatzematge adient de matericls i productes ST
Q 2.- Corservacié de matericls i productes dirs el seu embalatge original firs al moment de la seva utilizacid Bl
3.- Els matericls granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidlors rigids o sobre superflcies dures sl
4- .
5- -
6 =
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fustar en bigues reufilifzables 0,00 t 0,00 m’
fusta en llates, tarimes, parquets reutilizables o reciclables 0,00 t 0,00 m”
1 acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 [
Q altres : 0,00 t 0,00 M’
g Total delements reutiitzables | 0,00 0,00 M’
2
5 GESTIO (obrc)
: [reires
_7\
8 Excavacié / Mov. terres Volum reutiizacié Terres per a l'abocador
] m* (+20%) | 1o mateixa obra o clfra autoritzada (m?)
1ena vege il 0 0,00 0,00 0,00
4 graves; sorres/ pearapie 0 0,00 0,00 000
3 urgnes 0 0,00 0,00 0,00
T anes o] 0,00 0,00 000
IEITES CONUNMINUUEs 0 0,00
Total 0 0,00 | 0,00 0,00
SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Call se individualitzad t en les fracci; ts sila i6 per cadascd
dells a lobra supera les quantitats de ...
“‘ R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 75,00 no inert
g Maons, teules i ceramics 40 0,78 no inert
0 Metalls 2 0,00 no no especial
c Fusta 1 0,00 no no especial
& Vidres 1 0,00 no no especial
Plasstics 0,50 0,00 no no especial
© Paperi cartré 0,50 0,00 no no especial
] Especials* inapreciablefinapreciabld si especial

a

*Dins & residus especials h ha INClosos 65 envases que conlenen restes de maleres perlloses, vermnisos, pintures, dsolvents, desencofrants, etc... | els malerals
que hagin estat contaminats per aquests. Tot I ser dificliment quantificables, estan presents a 'obra | es separaran | tractaran a part de la resta de residus

Mdclgrat no ser obligada per tofs ek tipus de residus, shan previst operacions de destria | recollida selectiva dels resicus o
l'obra en conteniclors o espais reservats pels segUents resiclus
R.D. 105/2008 projecte*
IComenidor per Formigd no no
InertIConfen\dor per Ceréimics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metclls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plestics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i cltres no especials no no
E‘;pscxo}sl?eri\!osos (un contenidor per cada tipus de residu esg si si
* A la celda projecte cpareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la pesibilital dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne|
millorar la gestio, perd en cap cas es permet no separarsi el R.D. ho obliga.
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__ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderr 6
gesti6 fora obra
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca despadi, les operacions de separacié de residus les
realitzards fora de l'obra un gestor autoritzat D
Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacio E|
Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid E
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu_(decret 161/2001)
fipus de residu |gestor adreca codi del gestor
NO ESPECIAL PUIGFEL SA Pedrera Montserrat E-6/6.99
08292 Esparreguerc
PRESSUPOST
5'ha considerat pel calcul del pressupost estimartiu Costos*
Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i @ Clessificacié a obrar enfre 12-16 €/m’ 12,00
Un esponjament mig de fot fipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (mfnim 100 €) 5,00
La disténcia mitiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separadal : enfre 4-10 €/m’” 4,00
Els resicus especials i perillosos en bidons de 200 |, ABocador: rona Brota (Barejal: ente 15-25 €/m. 15,
Contenidors cle & m® per cada tipus de resicu Especicls': num, transports 200 €/ fransport ]

Uoguer de contenidors inclds en el preu

La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio*™*

Gestor ferres: entre 5-15 €/m’

Gestor ferres contaminades: entre 70-90 €/m°

5,00
70,00

¥ Els preus recolli per TOCT shan oblingul dels abocadors [valonizadors de Caldlunya, que han subminkiral dades (2008-2009)
* Malgrat ser de dificl quaniificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per fant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva

comecta geslié

Lo caracteiifzaci de temes o de qualsevol residu, permet saber amb exaciiful quins elements contaminants o no, | amb quines proporcions hisén presents
(clins &l costs'ha previst - una caracteritzacié, independeniment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacis 1.000 sures)

RESIDU Volum ci . / Abocad
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m*
[remes [ omo - | - | 0,00 [ |
IIerres contaminades I 0,00 | - | - I I 0,00 |
runa neta runa bruta
Conshuccié m’ (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m®
Formigé 40,50 - 202,50 - 607,50
[Maons i ceramics 0,70 - 351 - 10,53
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
(Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 = = = 000
Vidres 0,00 - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
|Altres || 0,00 | - | - | - |
IPariIlcms Especials I 0,00 [ 0,00 [ 0,00]
0,00 206,01 0.00 461806
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alfres tipus de i (per tenir liquids, de 6, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de resiclus és de : 1,04 €
El volum dels residus és de : 30,52 m’
[ET pressupost de Ta gestid de residus &s de : 824,04]euros ]

Emili Hormias Laperal, arquitecte.

69

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tIf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

] I [

170

=1

CONTENIDORS M * L 330 k

Contenider 9 r. Apte per a formigd, cerdimics, petrisi fust

£
s L
9 = =1
’»"j CONTENIDOR & M * AMB TAPES L 23 L
= Contenider 5 . Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta -
.,
i = s 1
\—/ \[EI—E./ 2
CONTENIDOR § M? L 330 L

Contenidor 5 . Apte per a formigd, cerdimics, petrs, fusta i metalls n
[
&
| gl
5 & R

) [
:7: ¥ 120
s CONTENIDOR 1000 L CONTEMDOR 200 L
2}
2 Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bid® 200 L.Apte per a residus especials
5 unitats | 1 ] unitats -]
6]
el El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la fipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, acuests plénols dinstal 1acions previstes sén a:
[Es?udi de Seguretati salut I S |
lAnnex 1 d'aguest Estudi de Gestié de Residus | < |

Posteriorment acuests planols poden ser objecte dadaptaciéd a les caracterktiques particulars ce 'obra i els seus sistemes dexecucié, previ
acord de la direccié facultativa,

Amés dels elements descrits, tal | com consta dl pressupost, al'obra hi haurds altres instal {acions corn

Ccsetes d'emmagatzematge =
Compactadores =
4 Matucadora de petris 5
1 Alfres tipus de contenidors (per contenir liquick, beurades de formigd, ete..) -
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MEMORIA
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,
plec de condicions
técniques
fu} Les operacions destinades a la tria, classificacié, trarsport i disposicié dels residus generats a obra, s’ cjustaran al
W que detemina el Pla de Gestié de Resiclus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativar i

o acceptat per la Propietat.

Acest Pla ha estat elaborat en bese a l'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Sl degut a mocdificacions en I'execucié de I'obra o d’clfres, cal fer modificaciors ala gestié en obra dels resiclus,
aguestes modficaciors es documentaran per escrit | seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise’n
donard comunicaciéd per alaseva acceptaciéd ala Propietat.

o
S

of De:

uic daplicacié

G

{ Fon

V4

Arquitectes de Cataunya febrer 20

ficing Consuliora Técnica. Coliegi

Rehabifitocié | Ampliacid

S Enderoc, R

{6 RESIDUS
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MEMORIA
__ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS : ’
fianca
& FIANCA
[ [FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 I

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operaciors de minimitzacié coars
< descrites, el cdleu inicial de generacid de residus, a efectes del cdileu de la fianga, s'estima que es podrd recuir en
un percentatge del:

2 Previsid inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per | Previsié final de

g minimitzacid 'Estucl]

9 [rotal excavacis (tones) 0001 | 0,00 T |
» |Totc11 construccié | enderroc (fones) 7578 1 | 0,00 % 75781 |

= Si per les previsiors del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modificuen les previsions de
b2 generacié de residus, per causa de modificacié cels procediments de freball o en lexecucié de les obres, acuest
document s'actualizard i les noves dadles es faran arribar a':

L'Auntament o /cde Sant Adrié del Besds

‘.71 Calcul de la fianca

# Resiclus d'excavacié * 0,00T 11 euros/T 0,00 euros

2 Residus de construccié i enderroc * 75,781, 11 euros/T 833,58 euros

g

5

2 PES TOTAL DELS RESIDUS | 75,8 Tones
= [Total fianca ** | 833,58 euros

Rl *Trasvassar les dades dels totals d' excavacié | corstruccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
e ** Fianga minima 150€
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bestraten hormias arquitectura s.1.p.
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18144_3 Consorci Mina
L RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
0XA135_5 u  Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa 5m.

Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 5m de longitud, formada
per un 0 més moduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 45 m d'altu-
ra.

MAR 8-10

Caixa d'escala 8

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 10

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 14

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 18

Frontal i cantonada 1 1,00
MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal i cantonada 1 1,00
Caixa d'escala 22

Frontal i cantonada 1 1,00

8,00 862,40 6.899,20

0XA115.5 u  Lloguer de plataforma suspesa 5m.

Lloguer, durant 30 dies naturals, de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 5 m de longitud,

formada per un 0 més moduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 45

m d'altura.

MAR 8-10

Caixa d'escala 8

Frontal i cantonada 1 1,00

Caixa d'escala 10

Frontal i cantonada 1 1,00

MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal i cantonada 1 1,00

Caixa d'escala 14

Frontal i cantonada 1 1,00

MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal i cantonada 1 1,00

Caixa d'escala 18

Frontal i cantonada 1 1,00

MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal i cantonada 1 1,00

Caixa d'escala 22

Frontal i cantonada 1 1,00

8,00 165,11 1.320,88

EO1 u M geid ge desl el ts per a que un treballedor es

Muntatge i desmuntatge dels elements per a que un freballador penjat de cordes. pevia instal-lacio de
sistema de seguretat amb cordes semiestatiques d'11 m, fixades a l'estructura superior de la infraes-
tructura mifiagant bridatge amb eslingues d'elements estructurals, i instal-lacio d'ancoratges d'expan-
sio mecanica emplagats en el mur de coberta si fos necessari. Installacio de linies de freball i segu-
refat

MAR 8-10
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TODT RESUM

Caixa d'escala 8
Passera 1

Caixa d'escala 10
Passera 2

MAR 12-14
Caixa d'escala 12
Passera 1

Caixa d'escala 14
Passera 2

MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Passera 1

Caixa d'escala 18
Passera 2

MAR 20-22
Caixa d'escala 20
Passera 1

Caixa d'escala 22
Passera 2

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

PREU

IMPORT

E02 u  Muntatge i desmuntatge desl elements per a que un treballedor es

MAR 8-10/12-14
Fagana nordest
Junta 10 1912 2*
MAR 12-14/16-18
Fagana nordest
Junta 14 1°/16 2°
MAR 16-18/20-22
Fagana nordest
Junta 18 1%/20 2*

TOTAL CAPITOL 1 MITJANS AUXILIARS

16,00

400,00

6.400,00

3,00

200,00

600,00

15.220,08

22 de noviembre de 2019

Emili Hormias Laperal, arquitecte.

Pagina

2

74

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) bh@bharquitectura.com tIf.93 26 379 24


mailto:sandra.bestraten@upc.edu

Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA
bestraten hormias arquitectura s.1.p.
PRESSUPOST | Carrer del Mar 8-22 , Sant Adria del Besos |’ g’é;‘m‘: 51??& o’;— .
spitale! reg
AMIDAMENTS 93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com
18144 _3 Consorci Mina
L RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
21 m2 Revisio de superficies

Revisio de totes les superficies de la fagana mitjangant martell de goma, suprimint aquells elements
de formigd amb risc de despreniment. Inclou la recollida i el trasllat a I'abocad:

MAR 8-10

Caixa d'escala 8

Frontal 1 325 42,60 138,45
Caixa d'escala 10

Frontal 1 3,25 42,60 138,45
MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal 1 325 42,60 138,45
Caixa d'escala 14

Frontal 1 3.25 42,60 138,45
MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal 1 325 42,60 138,45
Caixa d'escala 18

Frontal 1 325 42,60 138,45
MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal 1 325 42,60 138,45
Caixa d'escala 22

Frontal 1 325 42,60 138,45

1.107,60 1,64 1.816,46

2.2 m2 Neteja de superficies

N eteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules o fagments de

revestiment mal adherits, prévia proteccio de les instal-lacions vistes en fagana, com cables o con-

ductes. Per I'amadura d'acer, es limpiara mifiegant cepill metal lic, grau sT 3 segons noma SIS 05

59 00.

MAR 8-10

Caixa d'escala 8

Frontal 1 3,25 42,60 138,45

Caixa d'escala 10

Frontal 1 325 42,60 138,45

Passera

5e - 6& 2 11,756 1,75 3,30 135,71

MAR 12-14

Caixa d'escala 12

Frontal 1 3,25 42,60 138,45

Caixa d'escala 14

Frontal 1 325 42,60 138,45

Passera 12-14

5¢ - 6¢ 2 11,75 1,75 3,30 135,71

11e-12¢ 2 11,75 1,75 3,30 135,71

MAR 16-18

Caixa d'escala 16

Frontal 1 3,25 42,60 138,45

Caixa d'escala 18

Frontal 1 3,25 42,60 138,45

Passera

5¢ - 6¢ 2 11,75 1,75 3,30 135,71

11e-12¢ 2 11,76 1,75 3,30 135,71

MAR 20-22

Caixa d'escala 20

Frontal 1 325 42,60 138,45

Caixa d'escala 22

Frontal 1 3,25 42,60 138,45

Passera 20-22
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Lol RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
5¢ - 6 2 1,75 1,75 3,30 135,71
11€1212¢ 2 11,75 1,75 3,30 135,71
11€12 12¢ 2 11,75 1,75 3,30 135,71
219328 2,22 4.869,08
TOTAL CAPITOL 2 TREBALLS PREVIS 6.685,54
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TODT RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 3.1 REPARACIO FORMIGO ESTRUCTURAL

K45RJCO1 m2 Reparacio formigo armat
Reparacio de formigo amat:

a) Repicat del formigo, descobert de les armadures oxidades, sanejament i raspallat de les amadu-

res amb mijans manuals.

b) Passivat de les amadures, imprimacio anticorrosiva i pont d'unio anb morter a base de ciment,
d'un component, millorat amb resina sintética i fum de silice, s'ufiliza com a capa d'adherencia i com
proteccio de les amadures enfront de la comosio. Compleix amb els requeriments de la UNE-EN

1504-4i de la UNE-EN 15047.

c) Restitucio de la part afectada amb morter de reparacio estructural multiis de ciment d'un compo-
nent, sulforresistent, tix otropic o fiuid, de baixa retraccio, reforgat amb fibres, a punt per al seu s, que
compleix amb els requeriments de la classe R4 de laUNE-EN 1504-3 i carega manual de runa so-

bre contenidor.

MAR 8-10

Tester porta 8
Fagana nordest
82

Caixa d'escala 8
Frontal

Lateral 1

Lateral 2

Caixa d'escala 10
Frontal

Frontal cércol
Lateral 2

Passera

5¢ - 6

11e-12¢

MAR 12-14
Caixa d'escala 12
Frontal

Frontal cércol
Caixa d'escala 14
Frontal

Frontal cércol
Passera 12-14
5¢ - 6

11e-12¢

MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Frontal

Frontal cércol
Lateral 1

Caixa d'escala 18
Frontal

Lateral 1

Lateral 2

Passera

5e - 6¢

11e-12¢

MAR 20-22

Tester porta 22
Caixa d'escala 20
Frontal

Frontal cércol
Caixa d'escala 22
Frontal

Frontal cércol
Lateral 1

2
2

2
2

6,000
6,000

4,000
4,000

4,000
4,000

0,300

3,650

0,300
0,300
0,300

0,300
2,500
0,300

0,500
0,500

0,300
2,500

0,300
2,500

0,500
0,500

0,300
2,500
0,300

0,300
0,300
0,300

0,500
0,500

0,300

0,300
2,500

0,300
2,500
0,300

12,150

42,600
14,600
15,750

42,600
0,300
14,450

0,300
0,300

42,600
0,300

42,600
0,300

0,300
0,300

42,600
0,300
12,000

42,600
25,850
3,500

0,300
0,300

42,600
0,300

42,600
0,300
11,800

3,645

3,650

25,560
4,380
4,725

25,560
1,500
4,335

1,800
1,800

25,560
3,750

25,560
2,250

1,200
1,200

26,560
3,750
3,600

25,560
7,755
1,050

1,200
1,200

7,050

25,560
2,250

25,560
2,250
3,540
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we RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
Passera 20-22
5¢é - 6e 2 4,000 0,500 0,300 1,200
11¢1212¢ 2 4,000 0,500 0,300 1,200
SUBTOTAL 274,760 23.736,52
PREVISIO INCREMENT 10% després 01 262,935 26,294
revisio martell de goma
301,05 86,39 26.007,71
TOTAL SUBCAPITOL 3.1 REPARACIO FORMIGO 26.007,71
SUBCAPITOL 3.2 REPARACIO ESQUERDES
231 Restitucio arrebossat. Col-locacio de mallatex
a) Repicat de 20 cm a costat i costat de I'esquerda fins arribar a la base
b) Capa dmorter de cement, tipus GP CSIV W2, segonsUNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm de
gruix, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de formigo,
vertical; prévia aplicacio dimprimacio, a base de resines acriliques en dispersio aquosa, amb molt
baix contingut de substancies organiques volatils (VOC), per a regularitzar la porositat i millorar |'ad-
heréncia de el suport, deficient en 1% de la superficie suport. Fins i tot ribets de PVC, per a forma-
cio de juntes i malla de fibra de vidre antialcalis en els canvis de material i en els fonts de forjat, per
evitar fissures.
MAR 8-10
Fagana nordest
81 1 2,50 2,50
102° 1 2,50 2,50
MAR 12-14
Fagana nordest
121 1 2,50 2,50
1422 1 2,50 2,50
MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Fagana nordest
16 1 1 2,50 2,50
162° 1 2,50 2,50
182° 1 2,50 2,50
MAR 20-22
Fagana nordest
201° 1 2,50 2,50
221 1 4,50 4,50
22 1 2,50 2,50
MAR 8-10/12-14
Fagana nordest
10131228 0,25 0,15 38,60 1,45
MAR 12-14/16-18
Fagana nordest
14 1°116 2° 0,25 0,15 38,60 1,45
MAR 16-18/20-22
Fagana nordest
18 1%/20 22 0,25 0,15 38,60 1,45
SUBTOTAL 31,35 1.909,22
PREVISIO INCREMENT 50% després 05 35,00 17,50
revisio martell de goma
48,85 60,90 2.974,97
TOTAL SUBCAPITOL 3.2 REPARACIO ESQUERDES........ccccocuvee.. 2.97497
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L RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
4.1 m2 Subministrament i aplicacié 2 mans pintura acabat facana
Subministrament i aplicacio de dues mans de pintura de proteccio enfront de carbonatacio, monocom-
ponent, a base de resines acriliques en dispersio aquosa, que produeix una superficie d'acabat mat,
color a elegir per la D.F i que cumpleix amb l'apartat de la noma EN 1504-2.
MAR 8-10
Caixa d'escala 8
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cercol 14 2,50 0,30 10,50
Lateral 1 1 0,30 42,60 12,78
Lateral 2 1 0,30 42,60 12,78
Caixa d'escala 10
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Lateral 2 1 0,30 42,60 12,78
Passera
5e - 6¢ 2 6,00 0,50 0,30 1,80
11€ -12¢ 2 6,00 0,50 0,30 1,80
MAR 12-14
Caixa d'escala 12
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Caixa d'escala 14
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Passera 12-14
5e - 6¢ 2 4,00 0,50 0,30 1,20
11e-12¢ 2 4,00 0,50 0,30 1,20
MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Lateral 1 1 0,30 12,00 3,60
Caixa d'escala 18
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Lateral 1 1 0,30 25,85 7,76
Lateral 2 1 0,30 3,50 1,05
Passera
5e - 6e 2 4,00 0,50 0,30 1,20
11e-12¢ 2 4,00 0,50 0,30 1,20
MAR 20-22
Caixa d'escala 20
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Caixa d'escala 22
Frontal 2 0,30 42,60 25,56
Frontal cércol 14 2,50 0,30 10,50
Lateral 1 1 0,30 11,80 3,54
Passera 20-22
5¢ - 6¢ 2 4,00 0,50 0,30 1,20
11¢1212¢ 2 4,00 0,50 0,30 1,20
SUBTOTAL 353,57 5.310,62
PREVISIO INCREMENT 10% després 01 1.834,07 183,41
revisié martell de goma
536,98 15,02 8.065,44
4.2 m2 Subministrament i aplicacié 2 mans pintura acrilica exteriors
"Subministrament i aplicacio de dues mans de pintura acriica per a exteriors; equivalent a color ac-
tual, a decidir per la D.F.
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Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

PRESSUPOST | Carrer del Mar 8-22
AMIDAMENTS

18144_3 Consorci Mina

MEMORIA

, Sant Adria del Besos

2

bestraten hormias arquitectura s.1.p.
Av. Europa 55 Despatx F.

08907 L'Hospitalet de Llobregat

93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com

L RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS ~QUANTITAT PREU IMPORT
MAR 8-10
Fagana nordest
81 1 2,50 2,50
82 1 3,65 3,65
102 1 2,50 2,50
MAR 12-14
Fagana nordest
121° 1 2,50 2,50
1420 1 2,50 2,50
MAR 16-18
Fagana nordest
1612 1 2,50 2,50
162 1 2,50 2,50
182 1 2,50 2,50
MAR 20-22
Fagana nordest
201 1 2,50 2,50
21 1 4,50 4,50
22 1 2,50 2,50
SUBTOTAL 30,65 374,85
PREVISIO INCREMENT 10% després 01 30,65 3,07
revisio martell de goma
3372 12,23 412,40
TOTAL CAPITOL 4 PINTURA 8.471,84
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Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA
bestraten hormias arquitectura s.1.p.
PRESSUPOST | Carrer del Mar 8-22 , Sant Adria del Besos |’ g’é;’m‘: 51?’:::‘:30’; .
spitale! reg
AMIDAMENTS 93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com
18144_3 Consorci Mina
L RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
5.1 m  Segellat junta plaques entre la caixa d'escala i I'edifici

Segellat de la junta entre |a caixa d'escala i I'edifici, anb un fons de junta peril de espuma de polietilé
i segallat posterior amb un perfil elastoméric d'anima circular de 250 mm d'amplaria, col-locat a linte-
rior:

a) Retirada de I'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.

b) Col-locacio d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietiré, marca sika o equivalent

c) Segellat amb peril elastomeéric d'anima circular de 250 mm d'amplaria

(*)No hi ha juntes en la caixa d'escala i en la resta de la fagana, les juntes es troben en mal estat i
es recomana la seva substitucio.

MAR 8-10
Caixa d'escala 8
Lateral 2 1 3,00 3,00
Caixa d'escala 10
Lateral 2 1 6,00 6,00
MAR 12-14
Caixa d'escala 12
Lateral 1 1 8,50 8,50
Caixa d'escala 14
Lateral 2 1 8,65 8,65
MAR 16-18
Caixa d'escala 16
Lateral 1 1 815 8,15
Caixa d'escala 18
Lateral 2 1 5,50 5,50
MAR 20-22
Caixa d'escala 20
Lateral 1 1 12,65 12,65
Caixa d'escala 22
SUBTOTAL 52,45 678,18
PREVISIO INCREMENT 20% 02 52,45 10,49
62,94 12,93 813,81
5.2 m  Segellat junta plaques entre plaques de formigo de la planta 1
Segellat de la junta entre dos plaques de formigo de la planta primera, amb un fons de junta perfil de
espuma de polietilé i segallat posterior amb un perfl elastomeéric d'anima circular de 250 mm d'ampla-
ria, col-locat a linterior:
a) Retirada de I'existent, neteja i adequacio de la zona afectada.
b) Col-locacio d'un fons de junta de perfil d'espuma de polietire, marca sika o equivalent
c) Segellat amb perfl elastoméric d'anima circular de 250 mm d'ampléria
MAR 8-10
Fagana nordest 3 1,25 3,75
375 12,93 48,49
TOTAL CAPITOL 5 JUNTES 862,30
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Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA
bestraten hormias arquitectura s.1.p.
PRESSUPQST | Carrer del Mar 8-22 , Sant Adria del Besos i' :;’5057“1‘.’:: 5_5‘8??5:‘; ;— .
spitalef reg:
AMIDAMENTS 93 263 79 24 - bh@bharquitectura. com
18144_3 Consorci Mina
Lot RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
XPA000SS pa P.a. d'abonament integre per ala seguretati salut
Seguretat i salut 002 62747,5 1.254,95
1.254,95 1,00 1.254,95
TOTAL CAPITOL 6 SEGURETAT | SALUT 1.254,95
TOTAL 64.002,49
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Projecte d'arranjament de fagcana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

6. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
18144 3 Consorci Mina
CAPITOL RESUM EUROS %
1 MITIANSALXIEIAR S bsnennsmmemamannnssmssrssasasssasasse s s irsy 15.220,08 23,78
2 TREBALLS PREVIS.... 6.685,54 10,45
3 FAGANES.. 31.501,78 49,22
4 PINTURA 8.477,84 13,25
5 JUNTES 862,30 1,35
6 SEGURETAT | SALUT... 1.254,95 1,96
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 64.002,49
13,00% Despeses Generals....................... 8.320,32
6,00% Benefici industrial.......................... 3.840,15
SUMA DE G.G. y B.I. 12.160,47
10,00% LV.A ..o 7.616,30
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 83.779.26
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 83.779,26
Puija ¢l pressupost generd |'esmentada quantitat de VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VINT4-SIS CENTIMS
Sant Adria del Besés, a 22 novembre de 2019
El promotor La direccion facultativa
Consorci de La Mina
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Projecte d'arranjament de facana. Edifici situat al carrer del Mar 8-22. Sant Adria de Besos

MEMORIA

7. PLANOLS

EA 00 PLANOL EMPLACAMENT
EA 01 PLANTES | ALCAT

EA 02 SECCIONS | ALCAT

EA 03 ALCAT PORTA 8-10

EA 04 SECCIONS PORTA 8-10
EA 05 ALCAT PORTA 12-14

EA 06 SECCIONS PORTA 12-14
EA 07 ALCAT PORTA 16-18

EA 08- SECCIONS PORTA 16-18
EA 09 ALCAT PORTA 20-22

EA 10- SECCIONS PORTA 20-22
A 01 ALCAT PORTA 8-10

A 02 SECCIONS PORTA 8-10

A 03 ALCAT PORTA 12-14

A 04 SECCIONS PORTA 12-14
A 05 ALCAT PORTA 16-18

A 06 SECCIONS PORTA 16-18
A 07 ALCAT PORTA 20-22

A 08- SECCIONS PORTA 20-22

MA 01 PLANTA ACTUACIO MITJANS AUXILIARS
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Comunitats de propietaris de I'edifici del ¢/ del Mar 8, 10,

12, 14, 16, 18, 20, 22. Sant Adria de Besos.

PROMOTOR:

av. d'Europa 55, despatx F, 08907 L'Hospitalet de Llobregat

EMILI HORMIAS LAPERAL. arquitecte
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PORTA 8 PORTA 10

LLEGENDA

% Perdua material de revestiment fomigd Esquerdes

Perdua material de revestiment fomigd
amb armadura vista

§ Junta en mal estat

UBICACIO LESIONS:

Q‘LT;S:;;WSG passivada en actuacié FAQANA NORD-EST 8-10
7 & i ESCALA: 1/200 (A4
:qe;gt‘asznatema\ de revestiment s ] /z (A4) .
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PORTA 12 PORTA 14
LLEGENDA

Perdua material de revestiment fomigd —— Esquerdes

::S:a”;“aagﬁ;;al/iiarevemmem fomigd § Junta en mal estat UB|CAC|O LESIONS:

Armadura vista passivada en actuacié )

2 dlurgencia FAQANA NORD-EST 12-14
7 & i ESCALA: 1/200 (A4
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e
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PORTA 12 PASSADIS

amb armadura vista
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Perdua material de revestiment fomigé
Perdua material de revestiment fomigd
Armadura vista passivada en actuacié
Perdua material de revestiment

——— Esquerdes

§ Junta en mal estat
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PORTA 16 PORTA 18
LLEGENDA
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PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FACANES

¢/ del MAR 8-22. Sant Adria de Besos

PROMOTOR:

EMILI HORMIAS LAPERAL. arquitecte

Comunitats de propietaris de I'edifici del ¢/ del Mar 8, 10,

12, 14, 16, 18, 20, 22. Sant Adria de Besos.

av. d'Europa 55, despatx F, 08907 L'Hospitalet de Llobregat

01

telf. 93 263 79 24



|
ras

Y,

ras

—
ras

Z

ras

TESTER SUD-EST (PORTA 8) PORTA 8 PASSADIS PORTA 10 PASSADIS PORTA 10
LLEGENDA
it paces coramicues reconsirucc de s
Repicat i reparacié de formigd parts afectats per fissuracié o degradacio.
o y ACTUACIO:
e rs o dorerr | epaaciopn SECCIONS PORTES 8-10
materials de la fagana. ESCALA: 1/200 (A4)
0 1 2 5m
e —
EMILI HORMIAS LAPERAL. arquitecte PROMOTOR: PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FACANES A
av. d'Europa 55, despatx F, 08907 L'Hospitalet de Llobregat Comunitats de propietaris de I'edifici del ¢/ del Mar 8, 10, ¢/ del MAR 8-22. Sant Adria de Besos

12, 14, 16, 18, 20, 22. Sant Adria de Besos.
telf. 93 263 79 24 02



TR

SIS

PORTA 10

///

MIIIIJ

WMM
VIIMIIM

PORTA 8

LLEGENDA

7 )
///A Desmuntatge amb reaprofitament de

Repicat i reparacié de formigé amb pasivat

de I'armadura

peces ceramiques i reconstruccié de les
parts afectats per fissuracio o degradacio.

Repicat i reparacio de formigo

<
-
]
N
-
o -
ul
a
s
.0
0 Zc
O «=
gLQ~
<2:
E33-
<<
CAK
<wds
o
=
=
=
pe)
S
I
&
g
[
&
NN
2
=
L5
32
o]
IS
£ T
s
3
2o
85
]
R
Ll
TEo
£5¢
oS
o
:fe
=3
~ g
882
S 2c
SE®
&5 E

Y,
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